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Projekt pn. ,,Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Stezyca poprzez
modernizacje stacji uzdatniania wody w Stezycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach”
wspoétfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Stezyca, dnia 31.08.2017r

Znak: GPi0S.0271.6.2017

Gmina Stezyca
Plac Senatorski 1 - wszyscy oferenci -
08-540 Stezyca

Zapytanie ofertowe dla zamowienia
o wartosci nieprzekraczajgcej réwnowartosci 30.000 euro

Rodzaj zaméwienia: ustugi
CPV -71700000-5, ustugi nadzoru i kontroli

71520000-9, ustugi nadzoru budowlanego

W oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwracam sie z zapytaniem ofertowym o
ceng sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji
pn. ,Modernizacje stacji uzdatniania wody w Stezycy i Brzezinach”. Zamdéwienie
realizowane w ramach projektu pn. ,Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia
w wode na terenie Gminy Stezyca poprzez modernizacje stacji uzdatniania wody w Stezycy
I Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach” wspéifinansowanego ze $rodkéw
Unii Europejskiej objetego Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

1. ZaKkres ushugi obejmuje nadzér inwestorski w rozumieniu przepiséw art. 25

i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
a ponadto:

1) Udzial w czynnosciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie
sie na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajgcego i Wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem - niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin;

2) Biezaca kontrole realizacji umowy z Wykonawcg robét poprzez
reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji zadania z dokumentacja projektows, przepisami prawa oraz zasadami
wiedzy technicznej;
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Kazdorazowa obecno$¢ inspektora nadzoru na budowie winna by¢ odnotowana

w dzienniku budowy. Inspektor branzy budowlanej bedzie zobowiazany przyja¢
funkcje koordynatora nad catoscig realizacji w/w przedmiotu zaméwienia.
Egzekwowanie od Wykonawcy postanowier umowy;

Prowadzenie i kontrole prawidfowosci rozliczei wykonanych robét oraz
sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét;
Sprawdzanie jakosci robét i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
Prowadzenie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych

z wykonywaniem, odbiorami i zakoficzeniem robét;

Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych rob6t oraz udziat
w czynnodciach odbiorowych wraz z odbiorem koficowym robét, w tym
sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych;

Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen,
dotyczacych: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych
i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika rob6t dokonania poprawek
badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze zadanie
wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogta wywota¢ zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$é
z Dokumentacja projektowa;

10) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia

niezbednych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta
na zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz
w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

11) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnier watpliwosci dotyczgcych projektu

i zawartych w nim rozwigzan;

12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony

Srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robét zasad
BHP;

13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk

odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;
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14) Sprawdzanie pomiaréw i badan materiatléw w miejscach wyprodukowania i na

placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia

badai w ramach zamodwienia oraz zadanie wykonania badan dodatkowych,

a przede wszystkim:

a) akceptacja materialéw zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych
ze wskazanych przez Wykonawce zZrédet;

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajacych
atest producenta;

¢) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatléw oraz
uporzadkowania miejsc po zakoficzeniu robét, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwosci
co do ich jakosci;

15) Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju

i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

16) Stwierdzenie zakoriczenia robét, sprawdzenie kompletnoéci i prawidtowosci

wymaganej Dokumentacji powykonawczej oraz przedtozenie jej do akceptacji
Zamawiajacego;

17) Do obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu

gwarancyjnego naleze¢ bedzie réwniez udzial w przeglagdach gwarancyjnych
robot.

18) Zakres robét przewidzianych do realizacji w ramach modernizacji SUW

w Stezycy i Brzezinach obejmuje w szczegélnosci:

a) SUW w Stezycy:

budynek SUW - roboty budowlane,

budynek komory zasuw - roboty budowlane,

ogrodzenie

remont istniejgcych studni glebinowych wraz z wymiana rurociggéw ttocznych
ze studni do budynku SUW,

instalacje technologiczne,

instalacje zewnetrzne,

instalacje technologiczne w budynku SUW,

dostawa i montaz urzadzen - br. Elektryczna,

instalacja sity, sterowania, potaczen wyréwnawczych, o§wietlenia i gniazd
wtykowych,

zewnetrzne instalacje elektryczne,

studnie gtebinowe,

oSwietlenie zewnetrzne terenu,
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— Instalacja monitoringu,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stelazu wolnostojgcym balastowym,
b) SUW w Brzezinach:

- Roboty murarskie i murowe w budynku SUW,

- Roboty zewnetrzne,

— Roboty renowacyjne,

- Ogrodzenie,

- Montaz obudowy studni rezerwowej,

— Uzbrojenie studni rezerwowej,

— Renowacja istniejgcej studni,

— Instalacje technologiczne w budynku SUW,

— Instalacje zewnetrzne,

— Instalacje sanitarne w budynku SUW,

— Dostawa i montaz urzadzeri - br. elektryczna,

— Instalacja sity, sterowania, potgczen wyréwnawczych, o$wietlenie i gniazd
wtykowych,

— zewnetrzne instalacje elektryczne,

— instalacja monitoringu,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej na stelazu wolnostojagcym balastowym.

2. Szczegétowy opis i zakres robét bedacych przedmiotem nadzoru
inwestorskiego zawieraja:

1)  Dokumentacja techniczna;

2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

3) Przedmiary robét,
Dokumentacja techniczna zwiazana z modernizacjg stacji uzdatniania wody w Stezycy
I Brzezinach dostepna jest na stronie Zamawiajgcego: www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl
w zakfadce: Zaméwienia Publiczne z SIWZ.

Link do dokumentacji technicznej:
https://ugstezvca.bin.lubelskie.pl/index.DhD?idz193&D1=szczegolv&nz=52981

Wartosci robét poszczegélnych brani:

a) Branza budowlana: roboty budowlane i zagospodarowanie terenu - wartoéé
zadania 922 240 zt /brutto/,

b) Branza instalacje elektryczne: instalacja elektryczna wewnetrzna, instalacja
zewnetrzna elektryczna, fotowoltaika - wartoé¢ zadania 1 079 065 zt /brutto,

¢) Branza instalacje sanitarne: instalacja wod.-kan,, sieci zewnetrzne (technologia)
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- warto$¢ zadania 2 281 738 zt /brutto

Inspektor pemi¢ bedzie nadzér inwestorski w petnym zakresie wynikajacym
z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - art. 25 i art. 26 ustawy
(tekst. jedn. Dz.U.2016r. Nr 290, poz. 1118) oraz przepiséw wykonawczych. O udzielenie
zamowienia moga ubiegaé sie osoby, ktére posiadajg wymagane w tym zakresie
uprawnienia budowlane oraz przynaleza do odpowiedniej Izby Samorzadu

3.

1)

6)

Termin rozpoczecia sprawowania nadzoru inwestorskiego: z dniem podpisania
umowy.

Termin zakoriczenia sprawowania nadzoru inwestorskiego: do dnia zakonczenia
inwestycji, i podpisania protokotu Koncowego odbioru robét - planowany
termin zakonczenia i rozliczenia 30.05.2018r.

. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami

W prowadzonym  postepowaniu komunikacja  miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcami odbywaé sie moze za posrednictwem operatora pocztowego
W rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.z 2012
r. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, lub
faksu, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku przesyfania o$wiadczeri, wnioskéw, zawiadomien i informacji za
pomoca faksu, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie powinna potwierdzi¢
fakt ich otrzymania.

Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami
sktadanymi z oferta.

Do kontaktowania sie z Wykonawcami upowaznione sg nastepujace osoby:

- Pan Andrzej Wasik - tel. (81) 86 63 069, e-mail: inwestycje@stezyca.eurzad.eu

- Pan Tomasz Busz - tel. (81) 86 63 036, e-mail: inwestycje@stezyca.eurzad.eu
Sposdb przygotowania oferty:

a) nalezy wypetni¢ zalgczony formularz ofertowy wraz z o$wiadczeniem
lub stosownym dokumentem potwierdzajgcym posiadanie uprawnien
do pelnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosci:

—Konstrukcyjno- budowlanym,
—instalacji sanitarnej,
—instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych. (zat. nr 1)

b) nalezy wypetnic i ztozy¢ osSwiadczenie skladane na podstawie art. 25a,
ust.1, ustawy Pzp, (zalacznik nr 3)

Oferte nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Stezyca, 08-540 Stezyca, I pietro, sekretariat
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lub przesta¢ na adres: Urzedu Gminy Stezyca do dnia 08.09.2017 do godz. 13:00.

7) Otwarcie ofert nastapi w dniu 08.09.2017 r. o godz. 13:15 w siedzibie Urzedu
Gminy Stezyca, w sali konferencyjnej.

8) Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowaé si¢ bedzie jednym kryterium: ,cena -
100%”, ktéra dokonywana bedzie w nizej okreslony sposéb:
a) maksymalna ilo$¢ mozliwych do uzyskania punktéw: C = 100 pkt;
b) oferta z najnizsza oferowana ceng ,Cx” otrzyma 100 pkt;
¢) kazdainna oferta,Cos” otrzyma iloé¢ punktéw wynikajgcg z wyliczenia wg. wzoru:

Ce= Cy x 100 (max liczba punktéw w ocenianej pozycji)
OB

Gdzie:

C - ilo$¢ punktéw przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
Cx - najnizsza zaoferowana cena, spo$réd wszystkich ofert nie podlegajgcych
odrzuceniu

Cos - cena zaoferowana w ofercie badanej

Uwaga:

Przez cene oferty nalezy rozumieé cene brutto za wykonanie przedmiotu
zamdéwienia, podangq przez Wykonawce w Formularzu Oferty.

Cena za wykonanie zaméwienia jest cenq ryczattowq i obejmuje wszystkie
koszty niezbedne do catkowitego i efektywnego wykonania zamoéwienia, w tym
wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiatéw potrzebnych do realizacji
zamowienia. Cena za pelnienie funkcji inspektora nadzoru jest stata i nie ulega
zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku wydluzenia terminu
wykonania zaméwienia spowodowanego wydtuzeniem terminu wykonania robét,
ktore bedq przedmiotem petnienia nadzoru.

Projekt budowlany, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét dostepne sq w Urzedzie Gminy Stezyca, w dniach i godzinach pracy
urzedu od 7:30 do 15:30 pok. nr 13 oraz na stronie internetowej
www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl

6. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zataczniki:
1. Formularz ofertowy wraz z o§wiadczeniem.
2. Projekt umowy.
3. O$wiadczenie oferenta.

WOIT, INY

Zbigniew Chladciak




