
         

       Stężyca, dn. 01.08.2024 r. 

Gmina Stężyca 

 ul. Plac Senatorski 1 

 08-540 Stężyca         

 

Dotyczy postępowania: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozbudowę sieci wodociągowej 

w miejscowości Brzeziny oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nadwiślanka” 

Postępowanie znak: GPiOS.0271.9.2024 

Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb7026fb-21ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8 

Nr ogłoszenia BZP (eZamówienia): 2024/BZP 00409914/01 oraz Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 

2024/BZP 00418729/01 z dnia 18.07.2024 r. oraz 2024/BZP 00439721/01 z dnia 31.07.2024 r. 

 

Wyjaśnienia dot. zapytań dot. zapytania ofertowego 

Zamawiający w dn. 24.07.2024 r. godz. 11:35 za pośrednictwem platformy e-Zamówienia otrzymał  

następujące zapytanie: 

Pytanie: Prosimy o wyjaśnienie: 

1. Zgodnie ze wzorem umowy termin wykonania umowy jest określony na 30 marca 2024 r. 

natomiast wg SWZ na 30 kwietnia 2025 r. Prosimy o zweryfikowanie daty. 

 

2. Czy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia zaliczki? Czy możliwe 

będzie zastąpienie zaliczki płatnością częściową po wykonaniu robót o wartości odpowiadającej 

kwocie przewidywanej zaliczki? 

 

3. Prosimy o udostępnienie: 

 

1) Profili sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwiślanka, 

2) Zestawienia rodzaju i ilości studni kan. sanit. w m. Nadwiślanka – brak opisu studni  

w PZT, 

3) Szczegółowych rysunków studni: żelbetowych DN1200, PP DN1000, PP DN400 oraz 

studni z czyszczakami i zasuwami, 

4) Parametrów i rysunków pompowni sieciowych – 3 kpl. 

 

4. Ze względu na trwająca procedurę przetargową i brak możliwości określenia obecnie terminu 

wyboru Wykonawcy prosimy o określenie czasu wykonania zamówienia w miesiącach 

liczonego od daty zawarcia umowy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  
 
Ad. 1  
Poprawny zapis – termin wykonania umowy to: 30 kwietnia 2025r. Jednakże w związku ze zmianą  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) SWZ z dn. 31 lipca 2024r. i Ogłoszeniem o zmianie 
ogłoszenia z dn. 31 lipca 2024r. w których Zamawiający  zmienił termin wykonania umowy do 22 
września 2025r. zapis w projekcie umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie 
„Termin wykonania wykonania przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania do 22 września 2025 r.”   



 
Ad. 2 
Wymagane będzie wniesienie zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji, jednocześnie Zamawiający 
dopuszcza wypłacenie zaliczki po wykonaniu części zamówienia, nie mniej wysokość płatności 
częściowej nie może przekroczyć 10% wartości umowy. 
 
Ad. 3. 
Profil kanalizacji zostanie zamieszczony niezwłocznie po otrzymaniu od wykonawcy dokumentacji. 
Pozostała dokumentacja zostaje zamieszczona na BIP oraz platformie eZamówienia – plik 
„Uzupełnienie dokumentacji 01082024” 
 
Ad. 4 
Termin wykonania umowy wyrażony jest w postaci daty „do” – do 22 września 2025r.  
Nie wyrażamy zgody na wyrażenie terminu wykonania umowy w miesiącach ze względu na 
obowiązujące  warunki promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 
 
 
Odpowiedź zostaje zamieszczona na BIP Zamawiającego oraz platformie eZamówienia w dn. 1 
sierpnia 2024r. 
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