

Stężyca, dn. 29.03.2023r.

Zmiana treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wod-kan w miejsc. Stężyca, Brzeźce, Stara Rokitnia, Krukówka

1. Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2022 poz. 1710 Zamawiający Gmina Stężyca wprowadza zmianę do SWZ a mianowicie:

W załączniku Nr 2 do SWZ

1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Za datę zakończenia realizacji robót rozumie się faktyczne zakończenie tych robót potwierdzone wpisem w dzienniku budów kierownika robót i inspektora nadzoru.”

2) §4 ust. Otrzymuje brzmienie:

„Faktura będzie wystawiona po odbiorze końcowym. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane:

Nabywca: Gmina Stężyca ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stężyca, NIP 506-00-35-708”

3) §4 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający przekazuje Wykonawcy zaliczkę w kwocie stanowiącą równowartość 5% wynagrodzenia po złożeniu wniosku przez Wykonawcę i wystawieniu prawidłowej faktury zaliczkowej.”

4) §7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.”

5) §7 ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„dokonać obioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin z zastrzeżeniem zapłaty kar umownych określonych w §10 ust. 1 pkt 5”

6) W §10 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„z tytułu zwłoki w wykonaniu robót objętych umową w stosunku do terminu zakończenia robót lub usunięcia stwierdzonych wad lub usterek w wysokości 800 zł za każdy dzień zwłoki.”

7) §13 ust. 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego robót”