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Zalacznik nr 2

Znak: GPi0S.0271.6.2017

Projekt umowy Nr .................... /2017
zawarta W dniu s 2017 r. pomiedzy:

1. Gming Stezyca z siedziba , 08-540 Stezyca, ul. Plac Senatorski 1, reprezentowanym
przez:

zwany dalej , Wykonawca”

Na podst. Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty
Wykonawcy, dokonanego, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy, o ktérej mowa
powyzej, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy:

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania w ramach niniejszej
umowy ustugi polegajgcej na petnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg zadania ~Modernizacje stacji uzdatniania wody w Stezycy i Brzezinach”
W ramach realizacji projektu pn. »~Kompleksowa modernizacja systemu
zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Stezyca poprzez modernizacje stacji
uzdatniania wody w Stezycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni
w Brzezinach”.

2. Zakres ustugi obejmuje nadzér inwestorski w rozumieniu przepiséw art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z2016 r. poz. 290), a ponadto:

1) Udziat w czynnosciach przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz stawianie sie
na kazdorazowe uzasadnione wezwanie Zamawiajacego i Wykonawcy robét
budowlanych objetych nadzorem - niezwtocznie tj. w ciggu 24 godzin;

2) Biezaca kontrole realizacji umowy z Wykonawcy robdt poprzez reprezentowanie
Zamawiajgcego na budowie, sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
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Kazdorazowa obecno$é¢ inspektora nadzoru na budowie winna by¢ odnotowana w

dzienniku budowy;
3) Egzekwowanie od Wykonawcy postanowien umowy;
4) Prowadzenie i kontrole prawidtowosci rozliczedi wykonanych robét oraz

sprawdzanie i zatwierdzanie faktur wystawianych przez Wykonawce robét;

5) Sprawdzanie jakosci robét i uzytych wyrobéw budowlanych, a w szczegdblnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych
do stosowania w budownictwie;

6) Prowadzenie wszelkich spraw formalno - prawnych zwigzanych z wykonywaniem,
odbiorami i zakoriczeniem robét;

7) Stwierdzanie gotowosci do odbioru wykonanych robét oraz udziat w czynnosciach
odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robét, w tym sprawdzanie i odbiér robét
budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych;

8) Wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikowi robét polecen, dotyczacych:
usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badaf, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz  dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzadzen technicznych;

9) Zadanie od Kierownika budowy lub Kierownika robét dokonania poprawek bgdz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze zgdanie wstrzymania
dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é z Dokumentacja
projektowsg;

10) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w Dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na
zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz
w innych waznych sprawach finansowych i prawnych;

11) Uzyskiwanie od projektanta wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu
i zawartych w nim rozwigzan;

12) Kontrolowanie stosowania przez Wykonawce przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przestrzegania przez Wykonawce robé6t zasad BHP;

13) Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy;

14) Sprawdzanie pomiaréw i badari materiatéw w miejscach wyprodukowania i na
placu budowy bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia

Strona 2 7z 6




EU“dUS?-ek. -8, lubelskie Unia Europejska eSS
UI'ODEJS ie ,;" Yy P e e £ iski Fund x 2
4 SM@ @’C‘e-l uropejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego et

Projekt pn.,, Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wode na terenie Gminy Stezyca poprzez
modernizacje stacji uzdatniania wody w Stezycy i Brzezinach wraz z wykonaniem studni w Brzezinach”
wspdtfinansowany ze érodkéw Eu ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

badad w ramach zaméwienia oraz zadanie wykonania badan dodatkowych,

a przede wszystkim:

a) akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych ze
wskazanych przez Wykonawce Zrédet;

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajacych
atest producenta:

c) Kkontrolowanie sposobu skladowania I przechowywania materiatéw oraz
uporzadkowania miejsc po zakoficzeniu robét, polecanie Wykonawcy
przeprowadzenia dodatkowych badan materiatéw budzacych watpliwoéci co
do ich jakosci;

15) Poswiadczenie usuniecia wad przez Wykonawce, a takze ustalenia rodzaju
i zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych;

16) Stwierdzenie zakoriczenia robot, sprawdzenie kompletnoéci i prawidtowosci
wymaganej Dokumentaciji powykonawczej oraz przeditozenie jej do akceptacji
Zamawiajacego;

17) Do obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie trwania okresu
gwarancyjnego naleze¢ bedzie réwniez udziat w przegladach gwarancyjnych robét.

3. Szczegbdtowy opis i zakres robét bedacych przedmiotem nadzoru inwestorskiego
zawierajg:

1) Dokumentacja techniczna:
2)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
3)  Przedmiary robét.

§2

Nadzér inwestorski petnit bedzie:

a) Branza  knstrukcyjno-budowlana: ; L —————————
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ................... oraz bedacy cztonkiem
............................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa L O

1) S ;

b) Branza SANItArna:....ccoveevniiiviiiescsciiee s
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ... oraz bedacy cztonkiem
............................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa L ———————
1\1) S ,

c) Branza elektryczna: .
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr ..., oraz bedacy cztonkiem
............................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa W.......ccocomomrvioi
) S :
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Wykonawca, poprzez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane,
zobowiazuje sie zapewni¢ nadzér inwestorski nad robotami we wszystkich branzach,
jezeli zajdzie taka koniecznoéé.

Zmiana osoby Inspektora nadzoru w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie, i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca, w trakcie realizacji zlecenia zobowigzuje sie powiadamia¢ Zamawiajgcego
0 zaistniatych przeszkodach w wypetnianiu zobowiazas umowy,

§3

Strony ustalaja, ze Inspektor nadzoru inwestorskiego rozpocznie prace z datg
podpisania umowy, a zakonczy po dokonaniu odbiory koncowego robét, o ktérych
mowa w § 1 i rozliczeniu inwestycji oraz protokolarnym stwierdzeniu usuniecia
ewentualnych wad i usterek, Planowany termin wykonania robét: do dnia 30 maja
2018r.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia terminu realizacji zaméwienia,
W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét budowlanych, ktére bedg
przedmiotem petnienia nadzoru inwestorskiego, tj. do dnia zakoficzenia inwestycji.

§4

W ramach czynnosci okreslonych w § 1 Wykonawca wystepuje przed uczestnikami
procesu inwestycyjnego w granicach, jakie s3 niezbedne dla nalezytego petnienia
funkcji nadzoru i wypemiania obowigzkdw przewidzianych w niniejszej umowie.

- Wykonawca /inspektor nadzoru/ nie moze zaciggaé¢ w imieniu Zamawiajacego zadnych

zobowigzan ktére wymagalyby zwiekszenia nakladéw finansowych przewidzianych
W umowie z Wykonawca robét, mogacych narazié Zamawiajgcego na straty materialne
i finansowe. Jezeli takie Sytuacje wystapia, zwiekszenie kosztéw musi by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Wyjatkiem od tej zasady $4 przypadki, gdy zaniechanie wykonania
robdt innych niz wymienione w umowie z wykonawcg mogtyby spowodowac zagrozenie
dla zycia ludzi lub katastrofe budowlang,

§5

Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdblnosci do:

i

Przekazania Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej i formalno - prawnej
oraz kopii uméw i anekséw do umowy z Wykonawcg robét,
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Przekazania terenu budowy Wykonawcy robét,
Organizowania narad i komisji odbioru robét,
§6

Strony umowy ustalajg, ze Wykonawca za realizacje przedmiotu umowy otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie ze ztozong oferta:

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sie kwotg:
.................................................................................................. zl netto;

(STOWRIE: ottt o .. )
z podatkiem VAT ... B zt;
(stownie: .......... I
.................................................................................................. z1 brutto;

(SOWRIE: worstsss s oo 7
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu

zamowienia, w tym réwniez, koszty za czynnosci nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi.
Wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo, na podstawie wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT / rachunku - po zakorczeniu wszystkich robét budowlanych
zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w § 1 pkt 1 oraz, skutecznie
przeprowadzonym odbiorze robdt,

Termin zaptaty faktur VAT ustala sie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
kompletnych  dokumentéw rozliczeniowych  na  konto Wykonawcy  nr
..................................................................................... w Banku
Faktura VAT, rachunek powinna by¢ wystawiona ze wskazaniem W jej tresci: Gmina
Stezyca, 08-540 Stezyca, NIP: 506-00-35-708,

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w trakcie jej realizacji,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie odpowiadajace stopniowi Zaawansowania
robdt, stwierdzone protokotem sporzadzonym przy udziale Zamawiajgcego.

§7

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne,

Kary te bedg naliczane w hastepujgcych wypadkach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za odstgpienie od umowy
Z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust, 1 umowy;

2) 0,2 % Wynagrodzenia umownego za kazdy dzier zwtoki w podjeciu czynnosci
o ktérych mowa w § 1 ust, 2 umowy.
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3) W razie nienalezytego wykonywania obowigzkdw wynikajacych z umowy,
Zamawiajgcy odstagpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie ptacac
wynagrodzenia Wykonawcy nawet za wykonany nadzér.

4) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 10 % wynagrodzenia umownego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci Izeczywiscie poniesionej szkody:,

§8
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§9

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wynikajace z niniejszej umowy prawa i obowigzki Wykonawcy nie mogg by¢
przeniesione na rzecz oséb trzecich bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy,

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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