Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Gminy Stezyca poprzez remont, przebudowe oraz budowe sieci drég wraz z niezbedna
infrastruktura na terenie gminy

Zatacznik Nr 2a do SWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: GP10S.0271.3.2026)

Umowa Nr GP10S.0272.3.5.2026
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

pomiedzy:

Gming Stezyca z siedzibg w Stezycy, ul. Plac Senatorski 1, 08-540 Stezyca, woj. lubelskie
NIP: 5060035708, REGON: 431020010

zwanym w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Zbigniewa Chlasciaka - Wéjta Gminy Stezyca

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Wioletty Blaszczuk,

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),
101 ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .................. ,

REGON e e e BDO: e, (jezeli  dotyczy), kapitat
zaktadowy .o zt  (jezeli Wykonawcq jest spétka z ograniczong
odpowiedzialnosciq lub akcyjna), wptacony ................c..cocu........ (W catoSci lub w czesci - jezeli

Wykonawcq jest spétka akcyjna), zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang
przez ... 1/reprezentowang przez ... dziatajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisac tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........c........ (wpisac adres), - zgodnie
z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e,
(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umow3g”, zostata zawarta w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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(art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych - dalej ,ustawy Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, Ze zamoOwienie jest finansowane ze Srodkow budzetu
Gminy Stezyca.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.:
Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Gminy Stezyca poprzez remont,
przebudowe oraz budowe sieci drog wraz z niezbedna infrastruktura na
terenie gminy - Zadanie nr 5: Remont drog wewnetrznych na terenie
miejscowosci Brzezce zlokalizowanych na dziatkach nr 924, 916, 910.
. Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

- wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym o gr. 10

cm po zageszczeniu;

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych;

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

- wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 3cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70

KR 1-2,

- wykonanie warstwy Scieralnej gr. 3cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2,
Szczegbdtowy zakres oraz spos6b wykonania robét budowlanych okresla:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia (dalej ,,SWZ"),

2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWiORB), z zastrzeZeniem,
iz w sytuacji, gdy postanowienia umowy okres$lajg spos6b prowadzenia rob6t lub
odbioréw lub rozliczenia robot w sposdb odmienny od STWiORB, wiazace sa
Zapisy umowy,

4) Przedmiar robat,

5) Zlozona oferta, stanowigca Zatacznik Nr 1 do umowy,

W przypadku rozbieznosSci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem
wyjasnien udzielanych podczas postepowania o wudzielenie zamowienia
publicznego,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 -7.

4) Projekt statej organizacji ruchu.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2) umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowe;j

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
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7.

10.

infrastruktura na terenie gminy
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajgca
jako$¢ rob6t budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedow w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie do 90 dni liczac od
dnia podpisania umowy tj. do dnia ............

. Za termin wykonania zamowienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce

zakonczenia zadania wraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego oddanie
zadania do uzytkowania.
§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.............................................................................................. z1 netto,

plus nalezny podatek VAT ......... %, W WYSOKOSCI coreeneeereenreereernennseenens zt,

co stanowi kwote brutto .......cccceoviernannns zt

(53 000111201 1= PP ztotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw iczynnos$ci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWIORB,

. W przypadku niewykonania catoSci $wiadczenia wykonawcy wynikajacego

z dokumentacji projektowej wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB, strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Strony na podstawie art. 433 pkt 4) ustawy Pzp
okre$lajg minimalng warto$¢ $wiadczenia stron wynosi 70 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w ust. 1.

W  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych rob6t nieobjetych
dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych rob6t za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez
zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
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1)

2)

3)

4)

10.

infrastruktura na terenie gminy
umocowane do reprezentowania Zamawiajqcego - pOd rygorem odmowy Zap%aty Za

wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zlozyt Zamawiajagcemu
kosztorys sporzadzony metoda kalkulacji uproszczonej sporzadzony na podstawie
przedmiaréw robét zatgczonych do niniejszej dokumentacji (zawierajacy: podstawe
wyceny, opis robét, ilos¢ robot, cene jednostkowa i warto$¢ pozycji) wraz z tabelg
elementéw scalonych wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej, z podziatem na
branze i zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w
kosztorysie ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w z}; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2) lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) robét zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 3 4).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ metoda kalkulacji uproszczonej
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okres$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywa¢ beda
nastepujace zasady:
roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robdt oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatdw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie,
o ktorym mowa w ust. 6;
ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Srednie;j
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;
ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz 100%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;
w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacjg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany
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umowy, o ktéorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

11. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 4 moze nastgpic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1
2)
3)

4)
5)

pprzekazanie dokumentacji projektowej, decyzji pozwolenia na budowe/
zgloszenia robét budowlanych, dziennika budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie 5 dni od podpisania Umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy oraz =zaplata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robdét,

wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw
zamoéwienia, dokumentacja projektowg, STWiORB, oferta Wykonawcy, zasadami
wiedzy technicznej, sztukg budowlang oraz innymi, obowigzujacymi przepisami
prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy,

zapewnienie zgodnie z przepisami prawa wilasciwej organizacji ruchu i jej zmian
tj. wdrozZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu
budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz
pokrycia kosztow wszystkich roboét i czynnosci z tym zwigzanych,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktorym mowa
wust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnoSci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych
z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas realizacji zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,
niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j
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b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw
na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowa oraz wiedza technicznag
realizacje przedmiotu zamowienia,

9) biezace informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot o ktorych
mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

10) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

11) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

12) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

13) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

14) zawiadomienie wtasciwego organu nadzoru budowlanego o rozpoczeciu i
zakonczeniu budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane - jesli
dotyczy,

15) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

16) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym niz
termin odbioru konnicowego wykonanych robét,

17) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia rob6t budowlanych,

18) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

19) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i 0s6b trzecich,

20) zgtoszenie wykonania robot do odbioru,

21) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materialéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

22) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych watpliwosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci,

23) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestow na
materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

24) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

25) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

26) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

27) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,
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28) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem

przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

29) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

30) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy,
a takze w trakcie prowadzenia robo6t - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu
na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w
strefie zagrozenia,

31) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

32) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,

33) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

34) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

35) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

36) przygotowanie terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikoéw, barier, oznakowan i drenazu,

37) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

38) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

39) usuniecie wbudowanych tymczasowych materialéw i oznakowania,

40) doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

41) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

42) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robdét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru, a w przypadku braku porozumienia stron co do terminu
przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pOZniej niz w ciggu 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania
Zamawiajacego do przekazania placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposob, aby umozliwic¢

wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012

r.o odpadach (Dz. U.z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.), jest odpowiedzialny za ich petne

zagospodarowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zobowigzany

jest w pierwszej kolejnosci do poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi. Jezeli jest
to niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione ekonomicznie badz
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10.

11.

12.

infrastruktura na terenie gminy
ekologicznie, Wykonawca przekaze odpady do unieszkodliwienia na sktadowisku.

Wszelkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem oraz utylizacja odpadow
ponosi Wykonawca. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace prawidlowe zagospodarowanie odpadéw
(np. karty przekazania odpadu).”

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp.,, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 15 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, chyba Ze obowigzek ich wczes$niejszego
przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany wspoéipracowa¢ w trakcie realizacji prac z

przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét, z

jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru konicowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
Badania Kkontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

5) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
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technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie

umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

9) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego i okolicznych
mieszkancéw nie poézniej niz na 5 dni roboczych przed ich podjeciem - o
dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagdw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne.

10) przed rozpoczeciem rob6t budowlanych Wykonawca na wtasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje fotograficzng i opisowa droég, tras dojazdowych, urzadzen
przesylowych oraz obiektéw budowlanych sasiadujacych z placem budowy,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzonych prac. O terminie
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtasciwych
zarzadcow lub gestoréw sieci. Z czynno$ci tych zostanie sporzadzony protokot,
ktéry podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Podmiotom
zawiadomionym, Kktére nie braty udziatu w inwentaryzacji, Wykonawca
niezwtocznie przekaze kopie protokotu. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do utrzymania na wtasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
przylegtych przez caly okres realizacji inwestycji. Z tytutu wykonania powyzszych
obowigzkéw Wykonawcy nie przystuguja roszczenia o dodatkowa ptatnos¢ ani
przedtuzenie terminu zakonczenia robot.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie z Wykonawcg bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze robdt

budowlanych lub ich elementéw:

1) fakturg koncowa, ktéra zostanie wystawiona przez Wykonawce po wykonaniu
catosci przedmiotu umowy wraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego
oddanie zadania do uzytkowania oraz dokonaniu odbioru koncowego zamowienia
na kwote stanowigca réznice pomiedzy suma kwoty faktury czeSciowej, o ktorej
mowa w pkt 1) powyzej, a wynagrodzeniem umownym brutto wskazanym w § 3
ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czeSciowych.
3. Do faktury wstawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie: zestawienie kwot

umowionych wynagrodzen wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow w przypadku, Kktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamoOowien publicznych wraz 2z dowodami zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego. Dowodem zaplaty
bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za
zgodnos$¢ z oryginatem faktura stanowiaca podstawe zaplaty.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robét wykonanych przez podwykonawcéw.

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wplywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem
spelnienia wskazanych w umowie warunkéow zaptaty danej faktury.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy  wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 10, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

11.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 2),

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 1) i 2),

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosSci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur zgodnie z ponizszymi
zasadami:

Nabywca/Odbiorca: Gmina Stezyca

ul. Plac Senatorski 1

08-500 Stezyca

NIP: 506 00 35 708

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2020 r. poz. 1666 z pdézn. zm.).

2) Zaptata faktury nastqpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy o
podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany podac na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiongq przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym wykazie w terminie pozZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczeSnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15 bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory roboét
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1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robét:

1) odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robét zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia
faktury VAT.

2) odbior koncowy po zakoriczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
- bedqcy podstawq wystawienia faktury koricowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci zadania objetego Umowa wraz z zalgczeniem

dokumentu potwierdzajgcego oddanie zadania do uzytkowania, potwierdzone w

Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym

przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu o nastepujgce dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania roboét, opisang i skompletowana w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s3a zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi oSwiadczeniami
geodety w dwoch egzemplarzach.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego w

terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do

odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 10 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru koncowego strony wskaza w szczegblnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajagcy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy - o ile dotyczy,

3) przedkitadania Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajagcemu wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru oraz Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub
odbioru wykonane roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej
préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcow,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym =zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,
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9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robét lub op6Znienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi
z wyjatkiem robo6t w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla

IZaL Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 14 z 31|




Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie pn.:

Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Gminy Stezyca poprzez remont, przebudowe oraz budowe sieci drég wraz z niezbedna

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

infrastruktura na terenie gmin

niego mniej korzystny niz prawa iaobowiq.;ki )\,/vykonawcy wynikajgce z niniejszej

umowy.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznoSsci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
wWyZzZej.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz
ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5
dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do roboét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czeSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
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samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcdéw i 0s6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robo6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi obowigzujaca przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze
przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowigzany
jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccvvvrverrnnee sartel: e ;
e-mail: .ooovvviiiieeereeens ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .......cccceeerrnenne sartel: ;
e-mail: cooevveeriiiieee ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczego6lnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotlania odpowiedniego inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w branzy drogowej posiadajaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
ktorych zakres uprawnia go do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamowienia w osobie: ...eiiiiinnn 5 Nr teleee ; upr. bud.

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zaméwienia personel wskazany
w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, w trakcie
realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji zamiany kierownika, wytgcznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji
kwalifikacje wskazanych os6b beda speinialy wymagania wskazane w ust. 4, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z
wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z osob personelu, jezeli
w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkow
wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte u ust. 4 i 5 niniejszej umowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujacej
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zakres zgodny z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza
niz wynagrodzenie umowne brutto wynikajace z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do konca realizacji zadania. Jezeli wykonawca przedtozy
polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem
zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.
3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catos$ci Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

Nieprzedtozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w terminie
30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajacemu:  .uaeeen 4 miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia oraz nasadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub
wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich

4

Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

infrastruktura na terenie gminy
usuniecia w terminie 14 dni, liczagc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowiagzany udowodni¢ zamawiajacemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 10 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6znienie w transakcjach handlowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ccooceviie i

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu rdwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) - rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci

Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
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urzadzeniach i materiatach, ktére powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych
urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot.

21. Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynno$ci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji roboét
budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne drogowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt 4.1-4.2 SWZ. (Obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy
prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce
dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest w
szczeg6lnosci do:

a) zadania nastepujacych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie p6zniej niz w
terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

8. w§ 13 umowy.
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9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisow, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

przez caly okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych czynnosSci

wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgacemu przeprowadzenie
kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie
wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 8 lub ust. 9,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosSci
1.000,00 zt.

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02 % kwoty,
z ktorej zaptatg w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie pos§wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5

umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,
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11) za zwltoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

12) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, zgodnie z § 8 ust. 20 umowy - w wysokos$ci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna
najp0dzniej zosta¢ dokonana,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z winy strony okresla § 15 umowy.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytulow. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzic¢
strony wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na

2) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........ccvveceevercieenivniennene
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Kary umowne z tytulu odstgpienia
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1.

2.

infrastruktura na terenie gminy
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) ztytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych

od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 15 %

wartosci prac niewykonanych,

2) ztytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajgcego - w wysokosci 15% wartosci prac niewykonanych,
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 15 % 1gcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.l umowy, z
wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456
ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

2. W

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczen, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa

wust. 1.
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3.

infrastruktura na terenie gminy
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wpykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materialéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce witasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez
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10.

11.

12.

13.

infrastruktura na terenie gminy
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o
odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robét przerwanych
i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczeg6lnionych w ust. 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowigzany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa rob6t budowlanych oraz
zaplaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktorych
mowa w § 31§ 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona,
ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéow wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciagzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

§ 18

Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy
rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

infrastruktura na terenie gminy
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy

nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi lub
zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej
lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce - o ile
usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust.
1;
przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzgdowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki
ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedluzenie terminu
wykonania zamo6wienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi oczekiwania,

przedituzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia warunkow geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania rob6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedituzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
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infrastruktura na terenie gminy
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnos$ci wynikajacych ze

zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejszg umowg,

10) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Swiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnoSci przepisami o
podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych przepiséw;

11) zmiana terminu wykonania zamodwienia lub zakresu Sswiadczen lub sposobu

wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
robét nieujetych w dokumentacji projektowe;.

12) zmiany zasad platnosSci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoéwienia

Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca podatku
od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT -
do tych czesci zaméwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w $wietle otrzymanej
interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto, wykonawca wystawi
faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

13) Zamawiajacy przewiduje zmiane umowy:

a) w odniesieniu do zakresu lub sposobu $wiadczenia wykonawcy

b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia wykonawcy

c) w odniesieniu do terminu jej wykonania

- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robdt budowlanych do zmian ustawy Prawo
budowlane ktére wejda w zycie podczas trwania umowy

2. Zamawiajagcy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
przypadkach:

1)

2)

3)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy lub robét lub praz
konserwatorskich i restauratorskich, przy czym osoby zastepujace musza speiniac
warunki okres$lone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego

w przypadku zmiany technologii wykonania elementéw robot, rozwigzan
technicznych lub materiatowych wynikajagcych z dokumentacji, w trakcie
prowadzenia robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym
dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest
réwnowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku strona wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny
zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga
akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego),

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania

z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
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4)

infrastruktura na terenie gminy
powierzenia przez wykonawce wykonywania czesci zaméwienia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie

z podwykonawcow, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub zwiekszenia badzZ
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli wykonawca uzna to za konieczne

i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym, jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, Ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na zmiane,
rezygnacje z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, ktorzy
byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych
zaplate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamdwienia do
dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych wysokosci
kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.
3. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego, 0s6b wskazanych do kontaktow miedzy
stronami umowy).

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznoS$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonaweca, jak
1 Zamawiajacy.

Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i
podpisania przez obydwie strony umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
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10.

11.

12.

infrastruktura na terenie gminy

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -
podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

infrastruktura na terenie gminy
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlno$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
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publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazdaze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z realizacjag umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:

1) Ztozona oferta.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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