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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR — 0) = Roboty budowlane (wymagania ogélne)

CPV: 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robét dla projektu pt. ,,BUDOWA MIKRO INSTALACJI OZE — TURBINY WIATROWEJ

NA SLUPIE STRUNOBETONOWYM NA DZIALCE EWIDENCYJINEJ NR 2501/2, OBREB
STEZYCA, GM. STEZYCA”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robot
budowlanych objetych poszczegblnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catosé techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna
cafo$é, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli



nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesei przedmiotdéw skladajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miegjsce tub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumie¢ urzagdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.



1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokotly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy shizace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6w, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 Terenie zamknietym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.
1.4.17 Wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1.4.19 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
Z pdzn. zm.).

1.4.20 Obszarze oddziatywania obiektu



nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 Optacie

nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.22 Drodze tymczasowe] (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoficzeniu.

1.4.23 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzong budowe.

1.4.25 Rejestrze obmiarow

nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajoéw prowadzonych robot.

1.4.27 Materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 Odpowiedniej zgodnos$ci

nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.29 Poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 Projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.31 Rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.32 Czgsci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do speliania przewidywanych funkeji
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34 Grupach, klasach, kategoriach robét

nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
pdzniejszymi zmianami)

1.4.35 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego, reprezentujgca
interesy inwestora na budowie i wykonujaca biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
biorgcg udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36 Instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowang przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnoséci obshlugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.



1.4.38 Normach europejskich

nalezy przez to rozumieé¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.39 Przedmiarze robot

nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegélowy opis, oraz wskazanie szczegbtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.40 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopiefi scalenia robét.

1.4.41 Wspblnym Stowniku Zamowiert

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreélania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
Owczesnych Pafistw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42 Zarzadzajacym realizacja umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobg prawng lub fizyczng okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelomocnictwie
(zarzadzajacy realizacj nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gléwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektows:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledéw lub opuszczefi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i SST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywal zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie material/y
zostang zastgpione prawidlowymi, zgodnymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i inmych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub
ucigzliwosci dla os6b lub wihasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiaSciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzef,
zniszczen stanu istniejacego przez wykonawce, zobowiazuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu
pierwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie gruntu,
materialow 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowiagzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty
2.1 Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbélowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleft od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegdlowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych migjsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robdt
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rdéznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robdt

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sklada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywanych na pi$mie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 eclementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt

zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeglnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposob i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekc;ji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynac¢
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw i robot z dokumentacjg projektows i SST. W takim
przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z
podaniem kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefi do wydawania polecef Wykonawcy

robot.

6.8.2 Ksiagzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
clementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
Jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalefi Inspektora nadzoru na pi§mie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okredlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robdt.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci Wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbiér robot
8.1 Rodzaje odbioréw robo6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz iloéci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbio6r czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakoficzenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecno$ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustaleft przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupelniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych 1 wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protok6t odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia Jakosci (PZ)),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

1'1. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupemiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbio6r ostateczny (koficowy)".

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjets przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci sa warunki zawarte w umowie z Inwestorem.

Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozliczei dla robét tymczasowych i prac towarzyszacych

niezbednych do wykonania calosci zadania. Roboty te nalezy uwzgledni¢ przy wycenie

poszczegdlnych robét (przy wycenie zadania)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniad

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatel,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub
aktualnosci normy). Uznaje si¢ ze przywolanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanic odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziccia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami.

2) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z poézniejszymi
zmianami.

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézZniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych z p6zniejszymi zmianami

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWiOR - 2) — Roboty ziemne

Kod CPV: 45111200-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 1 ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych dla projektu pt. ,,BUDOWA MIKRO INSTALACJI OZE —
TURBINY WIATROWEJ NA SLUPIE STRUNOBETONOWYM NA DZIALCE
EWIDENCYJNEJ NR 2501/2, OBREB STEZYCA, GM. STEZYCA

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetveh SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodza:
- Wykopy.
- Podsypki i nasypy.
- Thuczen frakcja 0-31.
- Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego.
- Zasypki.
- Kregi betonowe 1500 zbrojone klasy C35/45
- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.
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Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wyst¢puja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okreéla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych
powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu
przed obsuwaniem sig. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementéw przysziej konstrukcji
muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospolek:
- uziarnienie do 50 mm,
- Igczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$é frakcji pylowej do 2%,
- zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢é uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak =ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:
- max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

—-  wspdlezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawarto$¢ czescl organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umies$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

S. Wykonanie robot
5.1. Wykopy.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzié
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w oslonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robdt zwigzanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje
dokumentacja techniczna drogowa.
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Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg kontrolng robét ziemnych i
dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod
ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementéw $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktorym nalezy zawrzed:
- 0golng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelne;j,
- szKkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,
- dane odno$nie zaglebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniklych podczas
whbijania.
Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajgcej pod
czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz probnym obcigzeniom
zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gdérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej
3-krotnej gl¢bokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odplyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznosci od wystgpowania
niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow
(1) Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopoéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podklad
- grubosé i rownomierno$¢ warstw podkiadu
- sposdb i jakos¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- wykopy — [m’]
— podkiady i nasypy — [m”]
— zasypki — [m?]
— transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowe]j inwestycji.

10. Przepisy zwigzane
2PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWIiOR — 3) — Wykonanie nawierzchni (kostka betonowa, kruszywo, obrzeza)

Kod CPV: 45112700-2

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni chodnikow, drég, parkingdw,
opaski, schoddw i pochylni dla projektu pt. ,BUDOWA MIKRO INSTALACJI OZE — TURBINY
WIATROWEJ NA SEUPIE STRUNOBETONOWYM NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 2501/2,
OBREB STEZYCA, GM. STEZYCA”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu

wykonanie i odbidr robét polegajacych na wykonaniu utwardzenia i opaski dla projektu pt.
»=BUDOWA MIKRO INSTALACIJI OZE — TURBINY WIATROWEJ NA SLUPIE
STRUNOBETONOWYM NA DZIALCE EWIDENCYJINEJ NR 2501/2, OBREB STEZYCA, GM.
STEZYCA . tj.

- wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 6cm, obrzeza chodnikowe 6x20cm — opaski,

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa - gr.6cm (chodnik) zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki
brukowe -- Wymagania i metody badan

2.2. Kostka betonowa gr. 8 cm. (utwardzenie) zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki
brukowe -- Wymagania i metody badan
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2.3.0brzeze betonowe 6x20cm zgodnie z normg PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --
Wymagania i metody badan

2.4. obrzeze betonowe 8x30cm zgodnie z norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --
Wymagania i metody badan

2.5. beton C12/15 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci
uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

2.6. beton C15/20 zgodnie z normg PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wiasciwosci
uzytkowe, produkcja i zgodnos¢

2.8. piasek wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.9. podsypka cementowo — piaskowa wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.10. podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm., 31,5/63 mm. stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakoéw o $rednicy
wigkszej niz 63 mm. Kruszywo pochodzgce z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakow
powinno mie¢ 100 % ziaren tamanych, czyli ziarna o wszystkich powierzchniach

przelamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i

bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm., 31,5/63 mm.
Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet

Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje si¢ rgcznie.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢:
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- wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Uformowane w czasie obrobki materialy betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu ptyt chodnikowych min. 0,7 R, elementy te przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Palisady 1 ptyty betonowe
przewozone sg samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1 Ukladanie nawierzchni z kostki.

Warstwy:

Opaska
- Kostka betonowa gr. 6 cm — kostka betonowa

- chudy beton
- thuczen

Kostke betonowa uklada si¢ na podsypce w sposdb, aby szerokos¢ szczeliny miedzy kostkami
uniemozliwita rozwdj zieleni. Kostke nalezy ukltadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka

ulega zageszczeniu. Do ubijania wlozonej nawierzchni z kostki stosuje si¢ wibratory

plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku

$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z

plyt nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Badania przed przvstapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostki i ptyt
betonowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobdw na $ciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan
PN i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robot

- Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podhuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektows, pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzoér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.3 Sprawdzenie cech ceometrycznych nawierzchni

- Nieréwnosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

- Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé = 1 cm.

- Szerokos$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
- Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.

- Czestotliwos$¢ pomiardéw

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robat.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-0 Wymagania ogolne.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci.
Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, wiasciwos$ci uzytkowe, produkcja i
Zgodnosé
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIiOR — 4) - Betonowanie

Kod CPV: 45262300-4

BETONOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich zwigzanych z wykonaniem fundamentu dla projektu pt.
,BUDOWA MIKRO INSTALACII OZE - TURBINY WIATROWE] NA SLUPIE
STRUNOBETONOWYM NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 2501/2, OBREB STEZYCA,
GM. STEZYCA”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie betonu i w fundamencie pod stup
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotvczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-EN 197-1:2012 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C8/10-C16/20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowatly sig¢ nastgpujagcym skladem:
- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-EN 27965-1:1994.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢
umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
Oznaczenie nazwa wytwdrni i migjscowosci masa worka z cementem data wysylki termin
trwalosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiomikow i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 12942:2002.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-EN 196-6:2019-01, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2012.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-
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EN 196-6:2019-01
~ oznaczenie zmiany objetosci PN-EN 196-1:2016-07, PN-EN 196-3:2016-12 i PN-
EN 196-6:2019-01
- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)
dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwaloéci podanego przez wytworce w  przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-
EN 12620+A1:2010, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
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prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2012,
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2008,
- zawartosci pylow mineralnych
- zawartosci zanieczyszczen obcych
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢

biezacqg kontrole wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosei frakcji 0—2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospdtka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Iloéé cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie

odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek

wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport. podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogag by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
llos$¢ ,,gruszek™ nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

34



5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A2:2021-
08.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wvtwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscig:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukeji umozli-
wiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapew-
niajagcych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokodci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,
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- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy ukltada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 ¢cm zbrojonych géra i dolem

nalezy stosowa¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastegpujgcych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o érednicy nic wiekszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢

trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
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betonowania nie powinno si¢ odbyé pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206+A2:2021-08 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
Jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkeji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne
inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowaé:

- badanie sktadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepta w czasie
co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien byé chroniony przed
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zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjaé dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-
niami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywacé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymaloséci manipulacyjnej dla

prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos$é powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazujg nastepujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszeit ponad powierzchnie,
peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
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pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej $ciany, wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2
mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzyma¢ réwna i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i pordw,

wyrownang wg powyzszych zalecefi powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

9.

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
1 m® wykonanej konstrukcji.

1 m* wykonanego podbetonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton.
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PN-EN 196-1:2016-07
PN-EN 196-3:2016-12

PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05

PN-EN 1008:2004

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.

Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
13 ZBROJENIE KOD CPYV 45262310-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich dla projektu pt ,,BUDOWA MIKRO INSTALACIJI OZE — TURBINY WIATROWE]
NA SLUPIE STRUNOBETONOWYM NA DZIAL.CE EWIDENCYJINEJ NR 2501/2, OBREB STEZYCA,
GM. STEZYCA”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robét i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bgda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objerych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  rob6t  jest odpowiedzialny za  jakos¢  wykonania robdt, ich  zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczqgce robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem

kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkoéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-89/H-84023-6:All i

AIII gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i Al, gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

2.1.2. Wlasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;j:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST5008-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej IBDIM
Nr AT/2001-04-1115

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

e Prety okragle gladkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-84023/06

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
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Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa jamy usadowe, rozwarstwienia, peknigcia widoczne
golym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢
podane:

e Nazwa wytworcy

e Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

e Numer wytopu lub numer partii

e  Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny wg analizy wykopowej

¢ Masa partii

e Rodzaj obrébki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretow (po dwie do
kazdej wiazki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

e Znak wytwdrcy

e Srednica nominalna

e Znak stali

e Numer wytopu lub numer partii

e Znak obrobki cieplnej.

2.2. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.3. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podkladek dystansowych wylacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Ogdlne wymagania dotyczqce materialéw, ich pozyskania i skiadowania podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancjg i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00. 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy

unikniecie trwalych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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Ogélne wymagania dotyczqce transportu podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zbrojarskie.

3.2. Przyeotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-91/8-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretéw

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejna nalezy opala¢ lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi thiszeze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Nadzor Inwestorski.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielkodé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pr¢tow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu cigcia. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-
91/S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna polozyé spoine,
wynosi 10d dla stali AIILi AII lub 5d dla stali AL Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow
o Srednicy d < 12 mm. Prgty o $rednicy d > 12 mm powinny byé odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscu zagigé i zataman elementéw konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna srednica odgigcia strzemion i pretéw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretow nalezy zwrécié szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone.
Nie dopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
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5.3.1. Wymagania ogdlne
Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j sig rdzy.
Nie mozna wbudowywac stali zathiszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabloconej i oblodzonej, stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podp6r masywnych,

e 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

e (0,05 m - dla pretéw gtownych lekkich podpér i pali,
e 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagdw i zbrojenia plyt, gzymsow,

e 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzalkowym, zgrzewaé lub laczyé tzw. shipkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do
12 mm, przy srednicach wigkszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stlupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.,

Ogélne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”’ pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Ogélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest: kg wykonanego zbrojenia

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania zbrojenia obejmuje:
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— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

— sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

— ciecie pretow

— giecie pretow

— transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu
— montaz zbrojenia

— oczyszczenia stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw platnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czg$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguly dla budynkéw

PN-EN 10080:2007  Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogélne
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprezania betonu -- Metody badan -- Cze$é 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I — Budownictwo ogélne

czesé 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWIiOR - 5) — Roboty w zakresie budowy linii napowietrznych

Kod CPV: 45232210-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru projektu pt. BUDOWA MIKRO INSTALACJI OZE - TURBINY

WIATROWEJ NA SLUPIE STRUNOBETONOWYM NA DZIAL.CE EWIDENCYJINEJ NR 2501/2,

OBREB STEZYCA, GM. STEZYCA

1.2 Zakres stosowania

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniui realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie

okreslonym w pkt. 1.1.

SST — obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatéw i wykonawstwem roboét instalacyjnych,

realizowanych na miejscu.

1.3 Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania Robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1) Projektuje si¢ turbing wiatrowa o mocy 9800W i wysokosci 16,836 m zamontowana na stupie

strunobetonowym E16,5/25 wraz z fundamentem betonowym

- ustawienie stupa strunobetonowego typu E16,5/25

- montaz trubiny

- wykonanie uziemienia stupa
1.4 Okreslenia podstawowe

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania
energii elektrycznej, skladajace si¢ z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.

Napigcie znamionowe linii U - napigcie miedzyprzewodowe, na ktdre linia jest
zbudowana. Przgsto - czg$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami

wsporczymi. Zwis f - odleglos¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia
przewodu w srodku rozpigtosci przesta.

Stup - konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

Fundament - konstrukcja betonowa zaglebiona w ziemi stuzaca do ustawienia stupa
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Osprzet linii - zbidr elementéw przeznaczonych do taczenia i zakonczenia przewodow.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii, w ktorym jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii,
przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii lub innego urzadzenia
naziemnego.

Zblizenie - wystgpuje wtedy, gdy odlegtos$¢ rzutu poziomego linii elektrycznej od rzutu poziomego
innej linii elektrycznej, korony drogi, szyny kolejowej, budowli itp. jest mniejsza niz potowa
wysokoS$ci zawieszenia najwyzej polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i nie
zachodzi przy tym skrzyzowanie.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z projektem
budowlano — wykonawczym, specyfikacja techniczna i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego, zgodnie z Art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane

2 MATERIALY
2.1 Shupy

Stupy powinny przenosi¢ sily wynikajace z obcigzen uwzgledniajgcych lokalizacje w strefach
klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-02011 i PN-B-02013. Stosowane Zerdzi typu E16,5/25.

Strunobetonowa prefabrykowana zerdz energetyczna typu E 16,5/25:
-beton klasy min. C40/50 ,

-projektowany okes uzytkowania 50 lat

-klasa ekspozycji XC4, XF2

-nasigkliwo$é <4%

2.2 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy stup6w napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-78/E-
06400 [13]. O ile dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzgt powinien by¢é odporny na
wplywy atmosferyczne i korozje wg PN-74/E-04500 [3].

3 SPRZET NA BUDOWIE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét winien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentow, w warunkach

zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wiasciwosci technicznych na skutek
wplywu czynnikdéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace z wlasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym kontraktem.

6 WYKONANIE ROBOT
6.1 Ogélne wymagania
Metoda budowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez uzytkownika linii.

Budowg i przebudowg nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz z przepisami o
bezpieczenstwie i higienie pracy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z dokumentacja projektowa.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan.
Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow nie spetniajacych standardéw technicznych.

7.2 Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materialéw. Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢
Wykonawca, naleza materialy do wykonania fundamentéw ,,na mokro” i ustrojéw shupdw.
Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Inspektor moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materialéw dla tych rob6t. Na zgdanie
Przedstawiciela Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajacego mozliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié
Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa cechowania.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

9 ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje powykonawcza,

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
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— protokély z dokonanych pomiardw,

— protokély odbioru robét zanikajacych,

— atesty na wbudowane materialy i urzadzenia
9.1 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawng i techniczng dokumentacje powykonawczg
dostarczona zaréwno przez wykonawcow jak i Inwestora.

Dokumentacje prawng stanowia:
— Dokonane wpisy do dziennika budowy dotyczacego przebudowy drogi

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowiazujgcymi Polskimi Normami,

— protokoly badan i sprawdzen oraz ewentualnych odbiorcéw czesciowych,

— techniczng dokumentacje powykonawcza w szczegdlnosci stanowia: dokumentacja techniczna z
naniesionymi czytelnie poprawkami, o$wiadczenie wykonawcy o stosowaniu urzadzen i materiatow ze
swiadectwami jakosci, atestami itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepetno izolowanymi.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

PN-EN 61773:2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badanie fundamentéw konstrukeji
wsporczych.

11.2 Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.
U.Nr 81 z dnia 26.11.1990r.

Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji rob6t. PBE
»Elbud” Krakéw. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukeji stalowych za pomocg
pokry¢ malarskich - KOR-3A. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia
15.04.1985r.
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