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PRZEDMIAR ROBOT

GMINA STEZYCA
PLAC SENATORSKI 1
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NIP 5060035708

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Zadanie 1 — Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny, gm. Stgzyca

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

m. Brzeziny,
gmina Stezyca, powiat rycki, woj. lubelskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 061605 _2 Stezyca

POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001_Brzeziny

ADRESOWE Numery dziatki ewidencyjnej: 154/8, 155/1, 155/3, 477/3, 609, 635, 1368, 1370.
2 o DATA
ZESPOL [IMIE I SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OPRACOWANIA/l PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |OPRACOWANIA SPRAWDZENIA
do projektowania bez ograniczen w
.. specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
. mer inz. ieci, instalacji i urzadzen cieplnych
Projektant |Anna Leniak- stect, Ins i A P'IYCN: |Branza sanitarna 14.06.2024r.
wentylacyjnych, gazowych,
Tomczyk . . X 4
wodociagowych i kanalizacyjnych nr
LUB/0165/POOS/05
do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie
Projektant mgr inZ. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, Branza sanitarna 14.06.2024r
Monika Plowas wentylacyjnych, gazowych, o '
wodociagowych i kanalizacyjnych nr
LUB/0180/POOS/11
instalacyjno — inzynieryjna
do sporzadzania projektow sieci
Projektant nz. sanljtarnych - Obe?mujz}cyc}l S1€€! - Branza sanitarna 14.06.2024r.
. Antoni Tatara wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i
Sprawdzajacy ; o
cieplne uzbrojenie terenu nr
2864/Lb/94
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Karta tytutowa Przedmiaru Robot

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny

Nazwa L . ] .
zamierzenia Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny,
budowlanego: gm. Stezyca

Adres wojewodztwo lubelskie, powiat rycki, Gmina Stezyca
zamierzenia 061605_2 — Stezyca

budowlanego: 0001_Brzeziny

Nazwa i adres
Inwestora:

GMINA STEZYCA
Plac senatorski 1

08-540 Stezyca

Data
opracowania:

czerwiec 2024 r.

Dziat: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
Grupa: Klasa: Kategoria:
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 | Roboty budowlane w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
ST 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
ST 01.02.04. Rozbidrka elementéw pasa drogowego
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
ST 01.02.01 Usuniecie oraz zabezpieczenie na czas budowy
drzew i zarosli
45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
W 02.03.05 Budowa podziemnych sieci wodociggowych
45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
ST 03.01.01 Odtworzenie nawierzchni




Spis dziatow Przedmiaru Robo6t

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Budowa sieci wodociggowej w m. m. Brzeziny

Nazwa Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny,
zamowienia: gm. Stezyca
Kategoria
L.p. robot Wyszczegoélnienie dzialéw robot Pozycja przedmiaru robét
(kody CPV)
45112000-5
1 45233000-9 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1-5
45111000-8
2 45231000-5 SIECI WODOCIAGOWE 6-47
3 45233000-9 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 48




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
Zadanie 1 - Budowa sieci wodociggowej w m. Brzeziny
1 ST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/45233000- ST 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie
9
1.1.|KNNR 1 D.01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie km
110111-01 - budowa sieci wodociggowej L=1628,30 m
1,628 km 1,628
RAZEM 1,628
1.2/45112000- ST.01.02.01 Usuniecie oraz zabezpieczenie na czas budowy drzew i zarosli
5
1.2.|KNR-W 2- |ST.01.02. |Nakfady na mechaniczne i reczne karczowanie zagajnikéw, zadrze-  |ha
1/01 0108-01 |01 wien i zarosli gestych wraz ze sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem
analogia i utylizacja (po uzgodnieniu z Inwestorem)
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
1.2.|KNR 2-21 |ST.01.02. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie |szt.
2/0107-03 01 obudowy z desek i folii, 0 $rednicy drzewa do 30 cm wraz z zdemonto-
analogia waniem zabezpieczen po wykonaniu robot oraz transportem zabezpie-
czen
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2.|KNR 2-21 |ST.01.02. |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, przez wykonanie |szt.
3/0107-04 01 obudowy z desek i folii, 0 $rednicy drzewa powyzej 30 cm wraz ze
analogia zdemontowaniem zabezpieczen po wykonaniu rob6t oraz transportem
zabezpieczen
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.3/45111000- ST 01.02.04 Rozbidrka elementow pasa drogowego
8
1.3.|KNR 2-31 |ST 01.02. |Rozebranie nawierzchni drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicz- |m2
1/0802-07 04 nie gr. 15 cm do wykonania wykopu pod wodocigg L=260 m
analogia
260"1,5 m?2 390,000
RAZEM 390,000
2/45231000- W 02.03.05 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH
5
2.1/KNNR 1 W 02.03.05 |Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. II-lll $redniej gtg- |m3
0210-03 bokosci h=1,80m i szerokosci 1,0m wykonany sposobem mechanicz-
nym z wydobyciem ziemi na odktad do budowy wodociggu dn160PE z
wyjatkirem odcinkéw przecisku/przewiertu L=1616,3m V=
1616,3x1,0x1,80=2909,34m3
2909,34 m3 2 909,340
RAZEM 2 909,340
2.2|KNR 2-01 |W 01.03.05 |Reczne wykopy liniowe o szer. 1,1 mi gt. do 2,1 m w skrzyzowaniach |m3
0310-02 i zblizeniach z istniejgca infrastuturg ze ztozeniem urobku na odktad w
analogia gruncie kat. lll-1V z dodatkiem za kazde dalsze 0,5m gtebokosci; L=
2,0m V=2%(1,8+0,25)*1,1
4,51 m3 4,510
RAZEM 4,510
2.3/KNNR 1 W 02.03.05 |Wykop obiektowy pod wykonanie przecisku pod istniejgcymi drogami, |m3
0209-06 dojazdami, rowami i in. przeszkodami o wymiarach 3,50x2,50x2,70m
analogia szt. 1 V=1*3,5"2,7=9,45m3
9,45 m3 9,450
RAZEM 9,450
2.4/KNNR 1 W 02.03.05 [Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym |m?2
0314-01 i wilgotnym z zastosowaniem umocnien petnych grodzicami lub wy-
praskami wraz z rozbiérkg przy $redniej gtebokosci wykopu 1,80 m i
szerokosci 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnien; L=1616,3m
F=2x1616,3x1,80= 5818,68m2
5818,68 m?2 5 818,680
RAZEM 5 818,680
2.5/KNNR 1 W 02.03.05 | Umocnienie pionowych $cian wykopu obiektowego pod wykonanie m2
0314-01 przeciskéw w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umoc-
nien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiérkg przy gtebo-
kosci wykopu do 2,70 m i diugosci 3,50 m; wraz ze zdemontowaniem
umocnien F=1"2"3,52,7=18,90m2
18,90 m?2 18,900
RAZEM 18,900
2.6|KNNR 4 W 02.03.05 |Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym rur przewodowych |m3
1411-02 na podtozu z pospotki grubosci do 20 cm wraz z obsypka i zasypka

30cm nad rurociggiem wraz z dowozem materiatu i zageszczeniem
warstwami do wymaganego wskaznika np.wg Proctora ; rurociagi:
dn160 L=1616,30m V=1616,30x1,0x0,61-1616,30x0,785x0,16x0,16=
376,18 m3 ;
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
953,46 m3 953,460
RAZEM 953,460
2.7/KNNR 1 W 02.03.05 |Zasypanie wykopéw po wykonaniu rob6t montazowych i posadowie- |m3
0214-05 nia gruntem ztozonym obok wykopu i po odjeciu warstw
posadowienia: Wykopy V=2909,34+4,51+9,45=2923,30m3 ; posado-
wienie V=953,46 m3; Pozostaje do zasypania V=1969,84m3
1969,84 m3 1969,840
RAZEM 1 969,840
2.8/KNR 2-01 |W 01.03.05 |Zageszczenie zasypki wykopow j.w. warstwami ubijakami mechanicz- |m3
0236-01 z. nymi grunty kat. IlI-1V wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
analogia
1616,3 m3 1 616,300
RAZEM 1 616,300
2.9/KNNR 1 W 02.03.05 |Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu wykopow liniowych|ms3
0215-02 i zagospodarowanie przez Wykonawce Rob6t V=376,18=3
376,18 m3 376,180
RAZEM 376,180
2.10|KNNR 4 W 02.03.05 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu wody |m
1009-04 pitnej z rur polietylenowych dn160x9,5PE100RC typ 2 SDR17 L=
1616,30m
1616,30 m 1 616,300
RAZEM 1 616,300
2.11/KNNR 4 W 02.03.05 |Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podtozu rurociggu wody |m
1001-01 z. pitnej z rur zeliwnych DN80mm L=1,5+1,2+1,2+1,2+1,2+3,3+1,2+2+
sz.3.9. 1,7+1,2+2+1,2=18,90m
9912-1
18,90 m 18,900
RAZEM 18,900
2.12|/KNNR 4 W 02.03.05 | Przewierty o ditugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP m
1206-02 15/25 rurami o0 $r.150-250 mm w gruntach kat.IlI-IV 1 szt.:dz.1368
analogia
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2.13/KNNR 4 W 02.03.05 | Przecigganie rur przewodowych dn160 PE przez rure ostonowag m
1209-01 DN250 na ptozach dystansowych PEHD dostosowanych do $rednic
rur przewodowych L=12
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2.14/KNNR 4 W 02.03.05 |Montaz rury przewodowej rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych |m
1009-07 dn160x9,5PE100RC SDR17 L=12,0m
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
2.15/KNNR 4 W 02.03.05 |Montaz rury ostonowej DN250 metoda przewiertu lub przecisku pod |m
1201-02 istniejgcg drogg dla wodociggu dn160PE  L=12,0m
analogia
12,0 m 12,000
RAZEM 12,000
2.16/KNNR 4 W 02.03.05 | Uszczelnienie koncoéwek rur ostonowych manszetami z elastomeru lub|szt
1210-01 korkiem z twardej pianki poliuretanowej dtugosci min.500 mm od za-
analogia konczenia rury n=2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.17|Ceny pro- |W 02.03.05 |Ptozy dystansowe PEHD wysokosci do 30 mm zatozone na rury prze- |szt.
ducenta wodowe w rozstawie ca 1,0-1,5 m. W zakonczeniach rur ostonowych
ptozy podwojne. Dtugosé rur ostonowych L=12,0m
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
2.18/KNR-W 2- |W 02.03.05 |Laczenie rur polietylenowych dn160 PE100 RC SDR17 metoda zgrze- |ztacz.
18 0110-07 wania czotowego
analogia
136 zlgcz. 136,000
RAZEM 136,000
2.19/KNNR 4 W 02.03.05 |Hydrant pozarowy nadziemny DN80 wraz z zasuwg i skrzynka uliczna |kpl.
1119-03 wraz z obudowg
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2.20/KNNR 4 W 02.03.05 |Zasuwa kotnierzowa krotka DN8O z Zeliwa sferoidalnego wraz z obu-  |kpl.
1105-02 dowg i skrzynka uliczng
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2.21/KNNR 4 W 02.03.05 |Zasuwa kotnierzowa krotka DN150 z zeliwa sferoidalnego wraz z obu- |kpl.
1105-04 dowg i skrzynka uliczng

2
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.22/KNNR 4 W 02.03.05 | Tréjnik kotnierzowy DN150/80/150 zamontowany w wykopie i na goto-|kpl.
1114-03 wym fundamencie (bloku podporowym)
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2.23/KNNR 4 W 02.03.05 | Trojnik kotnierzowy DN150 zamontowany w wykopie i na gotowym kpl.
1114-03 fundamencie (bloku podporowym)
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.24/KNNR 4 W 02.03.05 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150/ |szt.
1014-04 160PE
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
2.25/KNNR 4 W 02.03.05 |Kotnierz $lepy DN150 szt.
1014-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.26|KNR-W 2- |W 01.03.05|Montaz ksztattek cisnieniowych dn160 PE100 tuki od 30 do 90 st- wy- |szt.
18 0112-03 kopy umocnione
z.82.3.9.
9907
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2.27/KNNR 4 W 02.03.05 | Plukanie budowanej sieci wodociggowej o $rednicy dn160x9,5mm m
1612-01 PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=1628,30m
tabl.9915
1628,3 m 1 628,300
RAZEM 1 628,300
2.28/KNNR 4 W 02.03.05 |Drugie ptukanie budowanej sieci wodociggowej o $rednicy m
1612-01 dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 L=1628,30m
1628,30 m 1 628,300
RAZEM 1 628,300
2.29/KNNR 4 W 02.03.05 | Dezynfekcja rurociggu budowanych odcinkéw sieci wodociggowejo  |m
1611-01 $rednicy dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 L=1628,30m
1628,30 m 1 628,300
RAZEM 1 628,300
2.30|KNNR 4 W 02.03.05 |Wodna préba szczelnosci przebudowywanych odcinkéw sieci wodo-  |préb
1606-01 ciggowej z rur  dn160x9,5mm PE100RC SDR 17 L=1628,30m
8 préb 8,000
RAZEM 8,000
2.31/KNR-W 2- |W 02.03.05 |Oznakowanie rurociagdw tasma lokalizacyjng z wktadkg metalowg i |m
19 0102-01 napisem ,Uwaga — rurocigg do wody” rurociggéw
analogia
1628,30 m 1 628,300
RAZEM 1628,300
2.32|KNR-W 2- |W 02.03.05 |Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociggéw stupkami ozna- |kpl.
19 0134-03 czeniowymi betonowymi niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
analogia
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2.33|KNR-W 2- |W 02.03.05 |Oznakowanie hydrantu na stupku stalowym - znak hydrant zewnetrzny |kpl.
19 0134-02 3D
analogia
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2.34/KNNR 4 W 02.03.05 | Bloki oporowe i podporowe sieci wodociggowej z betonu C20/ 25 m3
1430-01
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
2.35/KNNR 6 W 02.03.05 |Obudowa zasuw wodociggowych i hydrantéw ppoz. kostkg betonowa |m?2
0302-04 brukowsg grubosci 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cemen-
analogia towo-piaskowej szt.12 F=12x0,50x0,50=3m2
3 m?2 3,000
RAZEM 3,000
2.36/KNNR 1 W 02.03.05 |Montaz i demontaz podwieszen zabezpieczajgcych kable elektryczne i|kpl.
0529-01 + telekomunikacyjne
KNNR 1
0529.06
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
2.37/KNNR 5 D 01.03.05. |Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach, tele- m
0705-01 technicznych , sieciach kablowych
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
2.38/KNNR 1 W 02.03.05 |Naktady dodatkowe na tymczasowe /na czas rob6t budowlanych/ od- |szt.
0605-01 wodnienie wykopow liniowych z zastosowaniem igtofiltrow dn 32 mm
wptukiwanych bezposrednio w grunt do 4,0 m gtebokosci i rozstawie
co1,0 m po jednej stronie wykopu wraz z odprowadzeniem wody: odc.
W1-W2-W3-W3.1-W3.2-W3.3 L=380,0m n=380 szt igtofiltrow
380 szt. 380,000
RAZEM 380,000
2.39/KNNR 1 W 02.03.05 |Naktady dodatkowe na pompowanie wody z instalacji igtofiltrow agre- |godz.
0603-01 gatami pompowo-prézniowymi o wydajnosci do 35 m3/h
kalk. wtas-
na
2738070,36 godz. 273,600
RAZEM 273,600
2.40/KNNR 1 W 02.03.05 | Naktady dodatkowe na tymczasowe rurociggi stalowe lub z tworzywa |m
0613-02 sztucznego o $rednicy do 200mm do pompowania wody z odwodnie-
analogia nia wykopow do istniejgcych rowdw przydroznych L= 400m
400 m 400,000
RAZEM 400,000
2.41|KNNR 1 W 02.03.05 |Naktady dodatkowe na zasuwy DN150 tymczasowe kotnierzowe - 8  |szt.
0616-02 szt.
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3 ST 03.00.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1|45233000- ST 03.01.01 Odtworzenie nawierzchni
9
3.1.|KNR 2-31 |ST 03.01. |Odtworzenie nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowej nad budowa- |m2
1/0202-07 01 nym wodociggiem - nawierzchnia zwirowa - warstwa jezdni rozsciela-
0202-08 na mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm
analogia
260"1,5 m?2 390,000
RAZEM 390,000
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