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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢

KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwislanka, gmina Stezyca, pow. rycki, woj. lubelskie z
wigczeniem do istn. kanalizacji sanitarnej w m. Deblin

1 KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 | 45232000-2 | KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km |(3328,32 +
d.1.1 0111-01 sanitarnych w terenie rowninnym i pagorkowatym: 89,95) /
- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m 1000 =
- wodociggi L= 89,95 m 3,418

Razem dziat: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.2 | 45112000-5 | KSW-01.02.01. USUNIECIE | ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP |
ZAROSLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWA | NAWOZENIEM

2 |KNR-W 2-01| Naktady na mechaniczne i reczne karczowanie ha 0,050
d.1.2| 0108-01 zagajnikéw, zadrzewien i zarosli gestych wraz ze
analogia | sktadowaniem, zatadunkiem, wywozem i utylizacjg
(po uzgodnieniu z Inwestorem)

3| KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét, | szt. 22,000
d.1.2| 0107-03 | przez wykonanie obudowy z desek i folii, o $rednicy
analogia | drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem
zabezpieczen po wykonaniu robot oraz transportem
zabezpieczen

4 | KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robot, | szt. 8,000
d.1.2| 0107-04 | przez wykonanie obudowy z desek i folii, o $rednicy
analogia | drzewa powyzej 30 cm wraz ze zdemontowaniem
zabezpieczen po wykonaniu robot oraz transportem
zabezpieczen

5 KNNR1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci m2 | (30*2)+
d.1.2 | 0507-01 warstwy humusu 5 cm z nawozeniem (10*3) +
analogia (3*3*5)
+(8*3)+

(60 * 3) +
(580*2) =
1499,000

Razem dzial: KSW-01.02.01. USUNIECIE | ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP
| ZAROSLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWA | NAWOZENIEM

1.3 [ 45110000-1 | KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

6| KNNR3 | Wykucie otworu w istniejgcej Scianie m3 (12 * 0,04 =
d.1.3| 0303-02 | zelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociag 0,480
analogia | kanalizacji sanitarnej - szt. 12
Razem dziat: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1.4 [ 45110000-1 | KSW-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
7|1 KNNR6 | Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z m2 | (14*2)+
d.1.4| 0802-04 | odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod (3*2,5*
kanalizacje sanitarng grawitacyjng i ttoczng 2,5)=
46,750
8| KNNR6 | Rozebranie nawierzchni jezdni z ptyt m2 | (507 * 2) +
d.1.4| 0804-02 | betonowych/zelbetowych - obok czynnego pasa (225*2) +
2.0.2.7.9902| jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod 9*2)+
-01 kanalizacje sanitarng i wodocigg (7,5*2)+
analogia (23*2) +
(20*2*2)
+(4,6*2)
+(4,7*2)
+(4,7*2)
+(4,8*2)
+(4,4*2)
+(5,7*2)
+(4,8*2)
+(4,8*2)
700,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
9| KNNRG6 | Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym m2 ((14 * 2,5) +
d.1.4| 0801-02 | poboczy utwardzonych drég oraz zjazdéw z (3*2*2)
kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod + (507 * 2)
kanalizacje sanitarng i wodociag +(225* 2)
+(9*2)+
(7,5*2)+
(23*2) +
(20*2*2)
+(4,6*2)
+(4,7*2)
+(4,7*2)
+(4,8*2)
+(4,4*2)
+(5,7*2)
+(2,3*2)
+(7*2)+
(756*2)+
(6,5*2)+
(12*2) +
9*2)+
(303*2) +
(9*2*2)
+(24*2)+
(97*2) +
4*2)+
(60*2)+
(3,6*2)+
(330*2) +
(135*2) =
3 765,600
10| KNNR 6 [ Rozebranie kraweznikéw i obrzezy betonowych na m 33,000
d.1.4 | 0806-02 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: KSW-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC
1.5 [ 45231000-5 | W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH
11| KNR 2-01 | Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym kat. m3 44,46 +
d.1.5| 0210-03 | lI-lll $redniej gtebokosci h=1,80m i szerokosci 1,0m 106,65 +
analogia | wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem 10,80 =
ziemi na odktad do budowy wodociggu dn160PE 161,910
W1-w2
h=1,8m
L=24,7m
szer.=1,0m dn110
V=44,46m3
W2-W3
h=1,8m
L=59,25m szer.=1,0m dn63
V=106,65m3
W3-W4
h=1,8m
L=6m
szer.=1,0m dn40
V=10,80m3
12| KNNR 1 Umocnienie pionowych $cian wykopu liniowego jw. | m2 | 2* 89,95 *
d.1.5| 0314-01 w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem 1,8=
umochnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z 323,820
rozbiérka przy sredniej gtebokosci wykopu 1,80 m i
szerokosci 1,0 m wraz ze zdemontowaniem
umocnien; L=89,95m
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
13| KNNR4 | Posadowienie w odwodnionym wykopie liniowym m3 (24,70~
d.1.5| 1411-02 | rur przewodowych na podtozu z pospétki grubosci 1,0*(0,2 +
do 20 cm wraz z obsypkg i zasypka 30cm nad 0,11 +0,3)
rurociggiem wraz z dowozem materiatu i -(24,7*
zageszczeniem warstwami do wymaganego 3,14~
wskaznika np. wg Proctora ; (0,11/2)*
rurociggi: dn110 L=24,70m (0,11/2)))
V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x( +(59,25*
0,11/2) 1,0*(0,2 +
dn63 L=59,25m 0,063 +
V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-( 0,3) -
0,063/2)x(0,063/2) (59,25 *
dn40 L=6,0m 3,14 *
V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x( (0,063 /2)
0,04/2) * (0,063 /
2))) +(6,0
*1,0*(0,2
+0,04 +
0,3)-(6,0*
3,14 *
(0,04/2)*
(0,04 /2)))
=51,238
14| KNNR 1 | Zasypanie wykopoéw liniowych po wykonaniu robét | m3 161,91 -
d.1.5| 0214-05 | montazowych i posadowienia gruntem ztozonym 51,24 =
obok wykopu i po odjeciu warstw posadowienia: 110,670
Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3;
Pozostaje do zasypania V=110,67m3
15| KNR 2-01 | Zageszczenie zasypki wykopow j.w. warstwami m3 108,082
d.1.5| 0236-01 ubijakami mechanicznymi grunty kat. IlI-1V wskaznik
z.8z. 2.5.2. | zageszczenia Js = 0.98
9907
analogia
16| KNNR 1 Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu m3 51,240
d.1.5| 0215-02 | wykopow liniowych i zagospodarowanie przez
Wykonawce Robot V=51,24m3
17| KNNR4 | Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podfozu| m 24,700
d.1.5| 1009-04 | rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych
z.sz.3.9. | dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11 L=24,70m
9912-9
18| KNNR4 | Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu| m 59,250
d.1.5| 1009-01 rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych
dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11 L=59,25m
19| KNNR4 | Montaz w gotowym wykopie i zageszczonym podiozu| m 6,000
d.1.5| 1009-01 rurociggu wody pitnej z rur polietylenowych
analogia | dn40x3,7PE100RC typ 2 SDR11 L=6,0m
20 | KNR-W 2-18 | kaczenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC ztac 10,000
d.1.5| 0110-04 | SDR11 metodg zgrzewania czotowego z.
analogia
21 | KNR-W 2-18| kaczenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC ztac 16,000
d.1.5| 0110-04 | SDR11 metodg zgrzewania czotowego zZ.
analogia
22 | KNR-W 2-19( taczenie rur polietylenowych dn40PE metodg szt. 2,000
d.1.5| 0303-04 | elektrooporowg (mufy)
z2.52.2.5.
9905-04
analogia
23| KNNR4 [ kacznik rurowo- kotnierzowy do rur PE - potgczenie | szt. 2,000
d.1.5 1014-03 DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed
2.52.3.9. | przesunigciem szt. 2
9912-10
24| KNNR4 [ kacznik rurowo- kotnierzowy do rur - potaczenie szt. 1,000
d.1.5| 1014-01 DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunieciem
z2.52.3.9. rura istn. z proj. szt. 1
9912-10
25 KNNR 4 | Zasuwa kotnierzowa krétka DN100 z zeliwa kpl. 1,000
d.1.5| 1105-03 | sferoidalnego wraz z obudowa i skrzynka uliczna
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
26| KNNR4 [ Opaska do nawiercania - odgatezienie na sieci do szt. 1,000
d.1.5| 1702-02 | przytgczy wodociggowych: dn110/63 - 1 szt.
analogia
27| KNNR4 [ Opaska do nawiercania - odgatezienie na sieci do szt. 1,000
d.1.5| 1702-01 przytgczy wodociggowych: dn63/40 - 1 szt.
analogia
28 | KNNR4 [ Tréjnik kotnierzowy DN100/100/100 zamontowany w | kpl. 1,000
d.1.5| 1114-03 | wykopie i na gotowym fundamencie (bloku
analogia | podporowym)
29| KNNR4 [ Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed szt. 3,000
d.1.5| 1014-04 | przesunieciem DN110PE
30 KNNR 4 Kotnierz $lepy DN110, DN63 szt. 2,000
d.1.5| 1014-03
z2.52.3.9.
9912-10
31 |KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych dn110 PE100 tuki od| szt. 1,000
d.1.5| 0112-03 | 30 do 90 st- wykopy umocnione
z.52.3.9.
9907
analogia
32| KNNR4 [ Ptukanie budowanej sieci wodociggowej o Srednicy m 89,950
d.1.5 1612-01 do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne)
tabl.9915 | L=89,95m
33| KNNR4 [ Drugie ptukanie budowanej sieci wodociggowej o m 89,950
d.1.5 1612-01 srednicy do dn150mm PE100RC SDR 17 L=89,95m
34| KNNR4 [ Dezynfekcja rurociggu budowanych odcinkéw sieci m 89,950
d.1.5| 1611-01 wodociggowej o $rednicy do dn150mm PE100RC
SDR 17 L=89,95m
35| KNNR4 [ Wodna préba szczelnosci przebudowywanych prob 3,000
d.1.5 1606-01 odcinkow sieci wodociggowej z rur do dn150mm
PE100RC SDR 17 L=89,95m odcinkéw n=3
36 | KNR-W 2-19| Oznakowanie rurociggéw tasma lokalizacyjng z m 92,000
d.1.5| 0102-01 wktadka metalowg i napisem ,Uwaga - rurocigg do
analogia | wody” rurociggéw L=89,95m
37 | KNR-W 2-19| Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociggow | kpl. 4,000
d.1.5| 0134-03 | stupkami oznaczeniowymi betonowymi niskimi wraz
analogia | z tabliczkami informacyjnymi
38| KNNR4 [ Bloki oporowe i podporowe sieci wodociggowej z m3 2,000
d.1.5| 1430-01 betonu C20/ 25
39| KNNR6 [ Obudowa zasuw wodociggowych i hydrantéw ppoz. | m2 1,000
d.1.5| 0302-04 | kostkg betonowa brukowg grubosci 8cm o wymiarach
analogia [ 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1
F=0,50x0,50=0,25m2
40| KNNR1 Montaz i demontaz podwieszen zabezpieczajgcych | kpl. 1,000
d.1.5| 0529-01 + | kable elektryczne i telekomunikacyjne
KNNR 1
0529.06
41 KNNR 5 | Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych [ m 2,000
d.1.5 0705-01 kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
analogia
Razem dziat: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH
Razem dziat: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 KS-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 | 45231300-8 | KS-03.02.01 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1.1 | 45231000-5 | KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy 200 mm
oraz przykanalikéw o $rednicy 160 mm i 200 mm

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775




Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

42
d.2.1.1

KNR AT-11
0103-05

Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odktad dla rurociggow przy
szerokosci wykopu do 1,0-1,20 m i obliczeniowej
sredniej glebokosci odcinkdw kanalizacji sanitarnej z
wylgczeniem przejs¢ przeciskami lub przewiertami:
KS1-Po1 h=2,4m L=485,7m szer.=1,05m dn200
V=1223,964m3

Po1-Po3 h=3m L=647,4m szer.=1,05m dn200
V=2039,31m3

Po3-Tr30 h=1,5m L=120m szer.=0,9m dn90
V=162m3

Ks8-KS1A h=2,1m L=104m szer.=1,05m dn200
V=229,32m3

KS29-Po2 h=2,2m L=499,04m szer.=1,05m dn200
V=1152,7824m3

P02-KS1B h=2,7m L=463,5m szer.=1,05m dn200
V=1314,0225m3

KS2BKS1C h=1,4m L=177m szer.=1,05m dn200
V=260,19m3

KS6B-KS1D h=1,7m L=65,6m szer.=1,05m dn200
V=117,096m3

KS9B-KS1E h=3,45m L=44m szer.=1,05m dn200
V=159,39m3

KS11B-KS1F h=1,9m L=150m szer.=1,05m dn200
V=299,25m3

KS19B-KS1G h=1,7m L=134m szer.=1,05m dn200
V=239,19m3

PRZYKANALIKI h=2,0m L=351,08m szer.=1,05m
dn160 V=737,27m3

PRZYKANALIKI h=2,90m L=12,0m szer.=1,05m
dn200 V=36,54m3

wraz z umocnieniem i obudowg wykopdéw

m3

1223,964
+2039,31
+162 +
229,32 +
1152,7824
+
1314,0225
+ 260,19 +
117,096 +
159,39 +
299,25 +
239,19 +
737,27 +
36,54=7
970,325

d.2.1.1

KNNR 1
0209-04

Wykop obiektowy (komory montazowe)
przewiertow/przeciskow rur ostonowych/ochronnych
pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i
nawodnionym wykona¢ sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odktad przy dtugosci wykopu
L=3,50 m i szerokosci wykopu s= 2,50 m oraz
$redniej gtebokosci h=3,0 m szt.3 V=3 x
3,50%x2,50x3,0 =78,75m3

m3

3*3,5*

78,750

d.2.1.1

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych Scian wykopu liniowego j.w.
w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem
umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiérka przy gtebokosci wykopu do 3,0 mii
szerokosci do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem
umocnien; L=325,32m

m2

2732532
*1,8=1
171,152

Norma EXPERT Wersja: 5.11.401.1 Nr seryjny: 7775




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
45| KNNR 4 | Posadowienie rurociggdw w gruncie suchym lub m3 351,08 *
d.2.1.1 1411-01 wilgotnym na 20 cm podtozu z piasku 1,05* (0,2
gruboziarnistego wraz z obsypka i zasypka grubosci +0,16 +
30 cm piaskiem nad rurociggiem i zageszczeniem 0,3) -
warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego (351,08 *
projektem wskaznika zageszczenia i szerokosci 3,14 *
wykopu do s=1,05m z wytgczeniem rur (0,16/2) *
przeciskowych: (0,16 / 2))
- rurociggi dn160 L=351,08 m +(2782,24
V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2) *1,05*
x(0,16/2) (0,2 +0,20
- rurociggi dn200 L=2782,24 m +0,3) -
V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x( (2782,24 *
0,20/2)x(0,20/2) 3,14*
- rurociggi dn90 L=120 m (0,20/2)*
V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x( (0,207 2)))
0,09/2) + (120~
0,9*(0,2 +
0,09 +0,3)
-(120°~
3,14*
(0,09/2)*
(0,09/2)))
=2
256,784
46| KNNR 1 | Zasypanie wykopoéw liniowych i obiektowych po m3 | 7970,32 +
d.2.1.1| 0214-05 | wykonaniu posadowienia rurociggéw i studni oraz 78,75 -
wykopow komér montazowych z zastosowaniem 2256,78 =
gruntu rodzimego i zageszczeniem warstwami do 5792,290
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia ze
zminusowaniem objetosci studni kanalizacyjnych i
rozpreznych oraz zasuw.
47| KNNR 1 Odwiezienie gruntu po zasypaniu wykopow m3 | 2 256,780
d.2.1.1 0215-01 liniowych i obiektowych na miejsce wskazane przez
Inwestora
48| KNNR4 | Montaz rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w m 363,000
d.2.1.1 1308-02 | gotowym wykopie i na gotowym podtozu z
z.sz.3.4. | wylaczeniem rur przeciskowych L=362,08m
9913-2
49| KNNR4 | Montaz rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U w m | 2 833,000
d.2.1.1 1308-03 | gotowym wykopie i na gotowym podtozu z
z.sz.3.4. | wylgczeniem rur przeciskowych L=
9913-2 2811,73+21,0m=2832,73
50| KNNR4 [ Montaz rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U kaskad m 158,000
d.2.1.1 1308-02 | zewnetrznych (spadow)
z.sz.3.4.
9913-2
51 KNNR 4 | Montaz rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U kaskad m 28,000
d2.1.1 1308-03 | zewnetrznych (spadéw)
z2.52.3.4.
9913-2
52| KNNR4 | Montaz ksztattek kanalizacyjnych dn160 PVC-U w szt 50,000
d.2.1.1 1321-02 | gotowym wykopie w kaskadach zewnetrznych
z.52.3.4. (spadowych) studni kanalizacyjnych
9913-3
53| KNNR4 [ Montaz ksztattek kanalizacyjnych dn160 PVC-U w szt 50,000
d.2.1.1 1321-03 | gotowym wykopie w kaskadach zewnetrznych
z.sz.3.4. | (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (tuki)
9913-3
54 KNNR 4 Montaz ksztattek kanalizacyjnych dn200 PVC-U w szt 14,000
d.2.1.1 1321-03 | gotowym wykopie w kaskadach zewnetrznych
z.sz.3.4. | (spadowych) studni kanalizacyjnych : tréjniki n=14
9913-3 szt
55| KNNR4 [ Montaz ksztattek kanalizacyjnych dn200 PVC-U w szt 14,000
d.2.1.1 1321-03 | gotowym wykopie w kaskadach zewnetrznych
z.sz.3.4. | (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (tuki)
9913-3 n=14 szt
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kregow zelbetowych

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
56| KNNR4 [ Obudowa kaskad zewnetrznych pianobetonem m3 53,000
d.2.1.1 1430-01
57| KNNR4 [ Montaz rur kanalizacyjnych ttocznych ci$nieniowych | m 120,000
d.2.1.1 1009-03 | dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na
z2.52.3.9. | gotowym podtozu z wylgczeniem rur przeciskowych
9912-9 L=120,0m
58 | KNNR4 [ Montaz rur kanalizacyjnych ttocznych ci$nieniowych | m 6,000
d.2.1.1 1009-03 | dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na
z2.52.3.9. | gotowym podtozu z wytgczeniem rur przeciskowych
9912-9 L=6,0m
59| KNNR4 [ Systemowe przejscia szczelne przez $ciany studni szt. 170,000
d.2.1.1 1427-01 kanalizacyjnych z kregéw zelbetowych dostosowane
analogia | do rur dn200 PVC-U
60| KNNR4 [ Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o m 43,000
d.2.1.1 1207-04 | dlugosci przewiertu do 30,0 m pod nawierzchnig
analogia | drég i utwardzen
L=43m
61 KNNR 4 | Przewierty lub przeciski rurami dn90 o dtugosci m 120,000
d.2.1.1 1207-06 | przewiertu do 40,0 m pod nawierzchnig drég i
analogia | utwardzen
L =120m
62| KNNR4 [ Przewierty lub przeciski rurami DN200 o diugosci m | 12,6 +50
d.2.1.1 1207-06 | przewiertu do 40,0 m pod nawierzchnig drég i +50+ 14
analogia | utwardzen = 126,600
L =12,6+50+50+14=126,60m
63| KNNR4 [ Przecigganie rur przewodowych kanalizaciji m 43,000
d.2.1.1 1209-01 sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i ttocznej
analogia | dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (ostonowe)
na ptozach dystansowych. L=43 m
64 | KNR-W 2-19| Oznakowanie rurociggéw kanalizacji ttocznej w m 122,000
d.2.1.1 0102-01 gruncie taSmg ostrzegawczg w kolorze brgzowym i
analogia | napisem "Uwaga kanalizacja ttoczna"utozong 40 cm
nad rurociggiem
65 Ptozy dystansowe PEHD dostosowane do rur szt 40,000
d.2.1.1 cena przewodowych w rurach ostonowych(przeciskowych)
zaktadowa | w rozstawie 1,0 m ( w zakoniczeniach ptozy
podwajne) kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej L=43m
66 | KNR 2-19 [ Uszczelnienie koncéwek rur m3 0,200
d.2.1.1 0121-01 ostonowych(przeciskowych) piankg poliuretanowg na
analogia | dtugosci 500mm z obu koncéw rury ostonowe;j -
zakonczen n=2x2=4 V=4x0,05=0,2m3
67| KNNR4 | Obudowa pianobetonem kaskad zewnetrznych m3 29,000
d.2.1.1 1430-01 kanatow sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych
analogia | - obudowy o wysokosci Hc <2,0 m
68 | KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc. 152,000
d.2.1.1 1610-02 | Srednicy do 200 mm liczgc odcinki pomiedzy -1
analogia | studzienkami: dn160PVC-U n=87 odcinkéw ; dn200 |préb
n=65 odcinki . Razem ilo$¢ odcinkéw n=152 .
69| KNNR4 [ Proba wodna szczelnosci odcinkéw sieci kanalizacji | 200 5,000
d.2.1.1 1606-01 sanitarnej ttocznej na cisnienie 0,9MPa i $rednicy do |m -1
analogia | 110 mm liczac za odcinek miedzy pompownig i prob
komorg rozprezna: .
70| KNNR4 | Préba wodna szczelnos$ci odcinkéw sieci kanalizacji | 200 1,000
d.2.1.1 1606-01 sanitarnej ttocznej na cisnienie 0,9MPa i $rednicy do |m -1
analogia | 160 mm liczac za odcinek miedzy pompownig i prob
komorg rozprezng: odcinkéw n=1 .
71 KNNR 4 | Zasuwa nozowa odcinajgca DN80 z korpusem z kpl. 2,000
d.2.1.1 1113-02 | zeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na
analogia | pofaczenie kotnierzowe i naped reczny montowana
na rurociggu ttocznym PE wraz z ksztattkami w
studni z kregow zelbetowych
72| KNNR 4 [ Czyszczak rewizyjny DN50 PN10 do inspekciji i kpl. 1,000
d.2.1.1 1106-01 ptukania kanalizacji ttocznej z korpusem z zeliwa na
analogia | potaczenie kotnierzowe montowany w studni z
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73| KNNR4 [ kacznik kotnierzowy rownoprzelotowy do rur PE szt. 2,000
d.2.1.1 1014-01 dn63/50 PN10 zamontowany w studni z kregow
2.52.3.9. | zelbetowych szt.4
9912-10
analogia
74| KNNR4 [ kacznik kotnierzowy rownoprzelotowy do rur PE szt. 4,000
d.2.1.1 1014-02 | dn90/ 80 PN10 zamontowany w studni z kregow
z2.52.3.9. | zelbetowych: z czyszczakiem
9912-10
analogia
75| KNNR4 [ tacznik kotnierzowy réwnoprzelotowy do rur PE szt. 4,000
d.2.1.1 1014-03 | dn125/ 100 PN10 zamontowany w studni z
2.82.3.9. | kregéw zelbetowych szt.4
9912-10
analogia
76| KNNR 4 [ Tréjnik rownoprzelotowy kotnierzowy DN80 z zeliwa | szt. 5,000
d.2.1.1 1014-02 | sferoidalnego szt.5
z.52.3.9.
9912-10
analogia
77| KNNR4 [ Trojnik redukcyjny kotnierzowy DN100/ 80 z zeliwa szt. 2,000
d.2.11 1014-02 | sferoidalnego szt.2
2.52.3.9.
9912-10
analogia
78 | KNNR 4 [ kacznik kotnierzowy rownoprzelotowy do rur PE szt. 10,000
d.2.1.1 1014-02 | dn90/ 80 PN10 zamontowany w sieci przewodéw
2.5s2.3.9. [ tlocznych zespotu napowietrzajgco -
9912-10 | odpowietrzajgcego szt.10
analogia
79| KNNR4 [ tacznik kotnierzowy rownoprzelotowy do rur PE szt. 4,000
d.2.1.1 1014-02 | dn125/80 PN10 zamontowany w sieci przewodow
z.52.3.9. | tlocznych zespotu napowietrzajaco -
9912-10 | odpowietrzajgcego szt.4
analogia
80| KNNR4 [ Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w | m3 1,000
d.2.1.1 1408-06 | dnie studni jako podparcie zasuwy
analogia | V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V=
11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3 i w gruncie zespotu
napowietrzajgco - odpowietrzajgcego V=
7x0,30x0,25%0,20 = 0,11m3 razem:V=0,53m3
81 KNNR 1 Montaz podwieszen i konstrukcji kabli kpl. 102,000
d.2.1.1 0528-01 energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociggow,
analogia | wodociggdéw w skrzyzowaniach z kanalizacja
82| KNNR1 Demontaz podwieszen i konstrukcji kabli kpl. 102,000
d.2.1.1 0528-06 | energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociggéw,
analogia | wodociggdéw w skrzyzowaniach z kanalizacjg
Razem dziat: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy
200 mm oraz przykanalikédw o $rednicy 160 mm i 200 mm
2.1.2 | 45231000-5 | KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, potaczeniowych i
spadowych oraz studni zasuw, rozpreznych i do zamontowania czyszczakéw
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83
d.2.1.2

KNNR 1
0209-04

Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do
Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i
nawodnionym sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odktad wraz z umocnieniem i
obudowa wykopéw DN400
szt.51

h=2m

szer.=1,4m

dt.=1,4m

V=199,92m3

DN600

szt.7

h=2m

szer.=1,6m

dt.=1,6m

V=35,84m3

DN1000

szt.14

h=2,2m

szer.=2m

dt.=2m

V=123,20m3

DN1200

szt.67

h=2,2m

szer.=2,2m

dt.=2,2m

V=692,12m3

m3

199,92 +
35,84 +
123,20 +
692,12 =
1051,080

84
d.2.1.2

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych Scian wykopu liniowego j.w.
w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem
umocnien petnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiorka

DN400

szt.51

h=2m

szer.=1,4m dt.=1,4m

DN600

szt.7

h=2m

szer.=1,6m dt.=1,6m

DN1000
szt.14
h=2,2m
szer.=2m
dt.=2m

DN1200

szt.65

h=2,2m

szer.=2,2m dt.=2,2m

m2

5172714
“14+7%

2*16*
1,6+ 14 *
22%2%2
+65%2,2*
22%22=
1051,080
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85
d.2.1.2

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopow obiektowych sposobem
mechanicznym wraz z zageszczeniem warstwami
DN400

szt.51

h=2m

szer.=1,4m

dt.=1,4m
V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3
DN600

szt.7

h=2m

szer.=1,6m

dt.=1,6m
Vv=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3
DN1000

szt.12

h=2,2m

szer.=2m

dt.=2m
V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3
DN1200

szt.64

h=2,2m

szer.=2,2m

dt.=2,2m
V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=
599,71m3

m3

185,51 +
31,39 +
95,70 +

599,71 =
912,310

86
d.2.1.2

KNNR 1
0215-01

Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu
wykopow
V= 1054,776-912,31=142,466

m3

1054,776 -
912,31 =
142,466

87
d.2.1.2

KNNR 4
1411-03

Posadowienie w odwodnionym wykopie studni
kanalizacyjnych na podtozu z betonu C12/ 15
grubosci 10cm - ilos¢:

DN400

szt.51 V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3
DN600

szt.7 V=7*0,785*0,6"0,60,1=0,20m3
DN1000

szt.12
Vv=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=
1,33m3

DN1200

szt.67 V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3

m3

0,64 +0,2
+ 1,33 +
7,57 =
9,740

88
d.2.1.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Posadowienie w odwodnionym wykopie studni
kanalizacyjnych na 15 cm warstwie piasku
gruboziarnistego - ilo$¢:

DN400

szt.51 V=51*0,785%0,4*0,4*0,15=0,64m3
DN600

szt.7 V=7*0,785"0,6"0,6*0,15=0,20m3
DN1000

szt.12
v=2*0,785%0,1*0,1*0,15+10*0,785%1,3*1,3*0,15=
1,33m3

DN1200

szt.67 V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3

m3

0,96 +
0,30 +
1,99 +
11,36 =
14,610

89
d.2.1.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000
(polipropylen) z wtazem zeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknieciem ryglowym i
pierscieniem odcigzajgcym montowane w gotowym
wykopie wraz z podtozem piaskowo-cementowym
kpl.2

szt.

2,000

90
d.2.1.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600
(polipropylen) z wtazem zeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknieciem ryglowym i
pierscieniem odcigzajgcym, szczelnym przejsciem
przez sciane studni, montowane w gotowym
wykopie wraz z podiozem cementowo-piaskowym
kpl.7

szt.

7,000

-10-
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spadowych oraz stud

ni zasuw, rozpreznych i do zamontowania czyszczakéw

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
91 KNNR 4 | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 | szt. 51,000
d21.2 1417-02 | (polipropylen) z wtazem zeliwnym Dn600 w klasie
analogia | D400 z zawiasem i zamknigciem ryglowym i
pierscieniem odcigzajgcym, szczelnym przejsciem
przez sciane studni, montowane w gotowym
wykopie wraz z podtozem cementowo-piaskowym
kpl.51
92| KNNR4 [ Studnie rozprezne z tworzyw sztucznych dn1000 szt. 2,000
d.2.1.2 | 1417-02 | wlazem zeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i
analogia | zamknieciem ryglowym i pierscieniem odcigzajgcym,
szczelnym przejsciem przez $ciany studni,
montowane w gotowym wykopie wraz z podtozem
piaskowo-cementowym
93| KNNR4 [ Studnie kanalizacyjne przelotowe, potgczeniowe i stud. 65,000
d.2.1.2 | 1413-03 | kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym
z.s2.5.4. | wykopie, ze stopniami ztazowymi, wtazem zeliwnym
analogia | Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknieciem
ryglowym oraz szczelnymi przej$ciami przez Sciany
studni przy gtebokosci studni do 3,0 m kpl.88 wraz z
podtozem z betonu C12/15 grubosci 10 cm pod dno
studni
94| KNNR4 [ Studnie zasuw z kregéw betonowych dn1200 w stud. 2,000
d.2.1.2 | 1413-03 | gotowym wykopie, ze stopniami ztazowymi, wiazem
z.s2.5.4. | zeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i
analogia | zamknieciem ryglowym oraz szczelnymi przejsciami
przez sciany studni przy gtebokosci studni do 3,0 m
kpl.6 wraz z podiozem z betonu C12/15 grubosci 10
cm pod dno studni
95| KNNR4 [ Studnie z czyszczakami z kregow betonowych stud. 1,000
d.2.1.2 | 1413-03 | dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami
z.s2.5.4. | ztazowymi, wikazem zeliwnym Dn600 w klasie D400 z
analogia | zawiasem i zamknieciem ryglowym oraz szczelnymi
przejsciami przez $ciany studni przy gtebokosci
studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podtozem z betonu
C12/15 grubosci 10 cm pod dno studni
96| KNNR4 [ Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczete 0,50 m m 40,000
d.2.1.2 | 1413-04 | roznicy glebokosci ponad 3,0 m - studnie z kregéw
analogia | betonowych dn1200 przelotowe, potgczeniowe,
spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 =
40,0m
Razem dziat: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, potgczeniowych i

Po2 DN1500 h=5,70m szer.=2,2m dt.=2,2m

Po2 DN1500 h=5,70m szer.=2,2m dt.=2,2m

2.1.3 | 45231000-5 | KS-03.02.01.42 Wykonanie urzgdzen - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z
ogrodzeniami
97| KNNR 1 Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w m3 | 23,716 +
d.2.1.3 | 0210-03 | gruncie kat. ll-IV sposobem mechanicznym na 27,588 +
analogia | odktad pod pompownie: 27,588 =
Po1 DN1500 h=4,90m szer.=2,2m dt.=2,2m 78,892
V=23,716m3
Po2 DN1500 h=5,70m szer.=2,2m dt.=2,2m
V=27,588m3
Po3 DN1500 h=5,70m szer.=2,2m dt.=2,2m
V=27,588m3
98| KNNR1 Umocnienie pionowych $cian wykopdw j.w. pod m2| 49*22"*
d.2.1.3 | 0314-02 | urzadzenia z zastosowaniem szalunkéw stalowych - 22+57"
uw.p.tab. | grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnieciem 22*22+
grodzic wraz z rozporami stalowymi : 57*22*
Po1 DN1500 h=4,90m szer.=2,2m dt.=2,2m 22=
78,892
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przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
99| KNNR1 Zasypanie wykopoéw obiektowych sposobem m3 78,892 -
d.2.1.3 | 0214-05 | mechanicznym wraz z zaggszczeniem warstwami (3,14~
0,75* 0,75
4.9+
3,14 * 0,75
*0,75*5,7
+3,14*
0,75*0,75
*5,7)=
50,102
100 | KNNR1 Przemieszczenie pozostatego gruntu po zasypaniu m3 78,892 -
d.2.1.3| 0215-01 wykopow na projektowane nasypy drogowe 50,102 -
V= 78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3 0,339 -
0,509 =
27,942
101 KNNR 4 | Przygotowanie reczne zbrojenia z pretow stalowych t | 130,66 * 3
d.2.1.3 1401-02 ze stali o $rednicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 /1000 =
kg 0,392
102 | KNNR4 [ Montaz zbrojenia tawy fundamentowej pod t 0,392
d.2.1.3 1403-02 | pompownie ze stali o $rednicy do 14 mm
103 | KNNR4 [ Deskowanie taw fundamentowych pod pompownie: | m2 | 4,48 *3=
d.2.1.3 | 1407-01 F=4,48*3 = 13,44 m2 13,440
104 | KNNR 4 [ Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do m3 20*3=
d.2.1.3| 1408-05 [ betonu w tawach fundamentowych - beton B30 6,000
(C25/30) : V=2,0"3=6,0 m3
105| KNNR4 |[]j. w. lecz warstwy wyréwnawczej pod fundamenty z | m3 0,5*3=
d.2.1.3 | 1408-05 | betonuB10(C8/10) V=0,5*3=1,50 m3 1,500
106 | KNNR 4 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni m2 9,5*3=
d.2.1.3| 1512-03 | poziomych i pionowych fundamentéw pod 28,500
pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
107 | KNNR4 | Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni m2 9,5*3=
d.2.1.3| 1512-04 | poziomych i pionowych fundamentéw pod 28,500
pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
108 | KNNR 4 [ Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie kpl. 3,000
d.2.1.3 1416-05 | pompowni $ciekéw sanitarnych z polimerobetonu
analogia | Dw1500 z kompletnym wyposazeniem
technologicznym i szafkg sterownicza
109 | KNNR 2 [ Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokosci m 98,000
d.2.1.3 1602-02 1,50 m wraz z furtkg z siatki w ramach na stupkach
stalowych osadzonych w gniazdach cokotéw:
110 | KNNR 2 | Wykonanie cokotu betonowego: wymiary 0,20x0,80m| m 98,000
d.2.1.3 1601-02 | pod ogrodzenie pompowni
111 KNNR 1 Wykop liniowy pod wykonanie cokotu szerokosci m3 16,000
d.2.1.3 0318-01 0,20m i gtebokosci 0,80 m L=98,0 m wraz z
analogia | odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce
wskazane przez Inwestora
112 | KNNR 2 [ Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do m2 147,000
d.2.1.3 1403-02 | malowania
analogia F=98,0x1,50=147,0 m2
113 | KNNR 2 [ Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynnikéw | m2 294,000
d.2.1.3 1403-02 | atmosferycznych powierzchni siatki i furtki -
dwukrotnie
F=2x98,0x1,50=294,0 m2
114 | KNNR 1 W obrebie ogrodzenia przepompowni wykonanie m2 99,000
d.2.1.3| 0509-02 [ umocnienia kostkg betonowg grubosci 4-6 cm na
analogia | podsypce cementowo-piaskowej
F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x
2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
115| KNNR4 [ Podtoze z materiatow sypkich stabilizowane m3 20,000
d.2.1.3 1411-06 | cementem (podsypka piaskowo-cementowa)
analogia | grubosci 20 cm pod kostke w obrebie ogrodzenia

Razem dziat: KS-03.02.01.42 Wykonanie urzadzen -
pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami

2.1.4 | 45231000-5 | KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopéw liniowych i obiektowych
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
116 | KNNR 1 Wykonanie odwodnienia igtofiltrami wptukiwanymi w | szt. | 3 852,000
d.2.1.4 | 0605-06 | grunt bezposrednio z obsypka do gtebokosci 7,0m w
rozstawie ca 1,0m wykopow liniowych L=1850,0m
oraz w wykopach obiektowych pod studnie
kanalizacyjne szt.38 w ilosci 4 igtofiltry na
studzienke. llos¢ igtofiltrow n= 2x1850+ 4x38 = 3852
szt.
117 | KNNR1 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o m 420,000
d.2.1.4 | 0602-06 | gtebokosci do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat
-1V i érednicy otworu do 300 mm w wykopach
obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilosci 6
szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostatych
wykopach. - tgczna ilosé studni depresyjnych
wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. £gczna dtugos¢ studni
depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
118 Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy (godz| 8 064,000
d.2.1.4 | kalk. wtasna | zatozeniu wydajnosci pomp Q=5 m3/h iczasu pracy | .
24 godziny w ciggu 10 dni wyniesie t=28x12x24 =
8064 godzin
119 | KNNR 1 Rurociagi zeliwne kotnierzowe DN 150-200 mm do m | 1200,000
d.2.1.4 | 0612-02 | odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do
analogia | rowéw meloioracyjnych o dlugosci do 200m liczac
na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego
wykopu obiektowego L= 6x200 = 1200,0m
120 | KNNR 1 Zasuwy kotnierzowe tymczasowe DN150-200mm szt. 24,000
d.2.1.4 | 0616-02 | liczac na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem
analogia | n=6x4=24 szt.

Razem dziat: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopoéw liniowych i obiektowych

Razem dziat: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAZOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Razem dziat: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ

wykorzystaniu 50% materiatu z rozbidrki

3 KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
3.1 | 45233000-9 | KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
121 KNNR 6 | Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnie z m2 | 3 765,600
d.3.1| 0112-02 | kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubosci 25
cm
122 | KNNR 6 | Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego- | m2 | 3 765,600
d.3.1| 0112-06 | warstwa gdrna grubosci 15 cm
123 | KNR 2-31 | Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy m3 | 2*3765,6
d.3.1 1510-04 | nawierzchni drogowej z zatadunkiem mechanicznym *0,4=3
analogia | z odlegtosci do 0,5 km 012,480
124 | KNR 2-31 | Dodatek do tabl.1510 za transport piasku m3 | 2*3765,6
d.3.1 1511-02 | gruboziarnistego z zatadunkiem mechanicznym za *0,4=3
analogia | kazde dalsze 0,5 km 012,480
- krotnos¢ 10
Krotnos¢ = 10
125| KNNR 6 | Odtworzenie kraweznikéw i obrzezy betonowych z m 33,000
d.3.1| 0403-03 + | wykonaniem taw betonowych na podsypce
KNNR 6 | cementowo-piaskowej
0404-05
126 | KNNR 6 [ Odtworzenie nawierzchni z mieszanek m2 46,750
d.3.1 0308-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa wigzgca)
127 | KNNR 6 [ Odtworzenie nawierzchni z mieszanek m2 46,750
d.3.1 0308-02 | mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa wigzgca)
128 | KNNR 6 | Odtworzenie nawierzchni drogowych z ptyt m2 850,000
d.3.1 0307-08 | drogowych betonowych/zelbetowych przy

Razem dziat: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem dziat: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
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	Wydruk
	Kosztorys ofertowy
	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright>5 072,65</textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright>31 551,10</textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright>553,89</textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright>88 536,43</textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright>92 061,01</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>217 775,08</textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1	h=2,4m	L=485,7m	szer.=1,05m	dn200	V=1223,964m3

Po1-Po3	h=3m	L=647,4m	szer.=1,05m	dn200	V=2039,31m3

Po3-Tr30	h=1,5m	L=120m	szer.=0,9m	dn90	V=162m3

Ks8-KS1A	h=2,1m	L=104m	szer.=1,05m	dn200	V=229,32m3

KS29-Po2	h=2,2m	L=499,04m	szer.=1,05m	dn200	V=1152,7824m3

Po2-KS1B	h=2,7m	L=463,5m	szer.=1,05m	dn200	V=1314,0225m3

KS2BKS1C	h=1,4m	L=177m	szer.=1,05m	dn200	V=260,19m3

KS6B-KS1D	h=1,7m	L=65,6m	szer.=1,05m	dn200	V=117,096m3

KS9B-KS1E	h=3,45m	L=44m	szer.=1,05m	dn200	V=159,39m3

KS11B-KS1F	h=1,9m	L=150m	szer.=1,05m	dn200	V=299,25m3

KS19B-KS1G	h=1,7m	L=134m	szer.=1,05m	dn200	V=239,19m3

PRZYKANALIKI	h=2,0m	L=351,08m	szer.=1,05m	dn160	V=737,27m3

PRZYKANALIKI	h=2,90m	L=12,0m	szer.=1,05m	dn200	V=36,54m3



wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright>1 360 575,37</textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright>393 041,82</textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright>237 515,04</textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright>1 356 206,88</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright>3 347 339,11</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright>3 347 339,11</textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright>305 241,11</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright>305 241,11</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu
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	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1	h=2,4m	L=485,7m	szer.=1,05m	dn200	V=1223,964m3

Po1-Po3	h=3m	L=647,4m	szer.=1,05m	dn200	V=2039,31m3

Po3-Tr30	h=1,5m	L=120m	szer.=0,9m	dn90	V=162m3

Ks8-KS1A	h=2,1m	L=104m	szer.=1,05m	dn200	V=229,32m3

KS29-Po2	h=2,2m	L=499,04m	szer.=1,05m	dn200	V=1152,7824m3

Po2-KS1B	h=2,7m	L=463,5m	szer.=1,05m	dn200	V=1314,0225m3

KS2BKS1C	h=1,4m	L=177m	szer.=1,05m	dn200	V=260,19m3

KS6B-KS1D	h=1,7m	L=65,6m	szer.=1,05m	dn200	V=117,096m3

KS9B-KS1E	h=3,45m	L=44m	szer.=1,05m	dn200	V=159,39m3

KS11B-KS1F	h=1,9m	L=150m	szer.=1,05m	dn200	V=299,25m3

KS19B-KS1G	h=1,7m	L=134m	szer.=1,05m	dn200	V=239,19m3

PRZYKANALIKI	h=2,0m	L=351,08m	szer.=1,05m	dn160	V=737,27m3

PRZYKANALIKI	h=2,90m	L=12,0m	szer.=1,05m	dn200	V=36,54m3

wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu


	Wydruk
	Kosztorys ofertowy
	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1 h=2,4m L=485,7m szer.=1,05m dn200 V=1223,964m3

Po1-Po3 h=3m L=647,4m szer.=1,05m dn200 V=2039,31m3

Po3-Tr30 h=1,5m L=120m szer.=0,9m dn90 V=162m3

Ks8-KS1A h=2,1m L=104m szer.=1,05m dn200 V=229,32m3

KS29-Po2 h=2,2m L=499,04m szer.=1,05m dn200 V=1152,7824m3

Po2-KS1B h=2,7m L=463,5m szer.=1,05m dn200 V=1314,0225m3

KS2BKS1C h=1,4m L=177m szer.=1,05m dn200 V=260,19m3

KS6B-KS1D h=1,7m L=65,6m szer.=1,05m dn200 V=117,096m3

KS9B-KS1E h=3,45m L=44m szer.=1,05m dn200 V=159,39m3

KS11B-KS1F h=1,9m L=150m szer.=1,05m dn200 V=299,25m3

KS19B-KS1G h=1,7m L=134m szer.=1,05m dn200 V=239,19m3

PRZYKANALIKI h=2,0m L=351,08m szer.=1,05m dn160 V=737,27m3

PRZYKANALIKI h=2,90m L=12,0m szer.=1,05m dn200 V=36,54m3

wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



