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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nadwiślanka, gmina Stężyca, pow. rycki, woj. lubelskie z
włączeniem do istn. kanalizacji sanitarnej w m. Dęblin

1 KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 45232000-2 KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:
- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m
- wodociągi L= 89,95 m

km (3328,32 +
89,95) /
1000 =

3,418

Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.2 45112000-5 KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I
ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM

2
d.1.2

KNR-W 2-01
0108-01
analogia

Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie
zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze
składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją
(po uzgodnieniu z Inwestorem)

ha 0,050

3
d.1.2

KNR 2-21
0107-03
analogia

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,
przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy
drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem
zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem
zabezpieczeń

szt. 22,000

4
d.1.2

KNR 2-21
0107-04
analogia

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót,
przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy
drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem
zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem
zabezpieczeń

szt. 8,000

5
d.1.2

KNNR 1
0507-01
analogia

Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 5 cm z nawożeniem

m2 (30 * 2) +
(10 * 3) +
(3 * 3 * 5)
+ (8 * 3) +
(60 * 3) +

(580 * 2) =
1 499,000

Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP
I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM

1.3 45110000-1 KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

6
d.1.3

KNNR 3
0303-02
analogia

Wykucie otworu w istniejącej ścianie
żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg
kanalizacji sanitarnej - szt. 12

m3 12 * 0,04 =
0,480

Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1.4 45110000-1 KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

7
d.1.4

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z
odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod
kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną

m2 (14 * 2) +
(3 * 2,5 *

2,5) =
46,750

8
d.1.4

KNNR 6
0804-02

z.o.2.7. 9902
-01

analogia

Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt
betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa
jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod
kanalizację sanitarną i wodociąg

m2 (507 * 2) +
(225 * 2) +

(9 * 2) +
(7,5 * 2) +
(23 * 2) +

(20 * 2 * 2)
+ (4,6 * 2)
+ (4,7 * 2)
+ (4,7 * 2)
+ (4,8 * 2)
+ (4,4 * 2)
+ (5,7 * 2)
+ (4,8 * 2)
+ (4,8 * 2)

= 1 
700,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
9

d.1.4
KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym
poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z
kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod
kanalizację sanitarną i wodociąg

m2 (14 * 2,5) +
(3 * 2 * 2)

+ (507 * 2)
+ (225 * 2)
+ (9 * 2) +
(7,5 * 2) +
(23 * 2) +

(20 * 2 * 2)
+ (4,6 * 2)
+ (4,7 * 2)
+ (4,7 * 2)
+ (4,8 * 2)
+ (4,4 * 2)
+ (5,7 * 2)
+ (2,3 * 2)
+ (7 * 2) +
(7,5 * 2) +
(6,5 * 2) +
(12 * 2) +

(9 * 2) +
(303 * 2) +
(9 * 2 * 2)

+ (24 * 2) +
(97 * 2) +

(4 * 2) +
(60 * 2) +

(3,6 * 2) +
(330 * 2) +
(135 * 2) =
3 765,600

10
d.1.4

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej

m 33,000

Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

1.5 45231000-5 W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH

11
d.1.5

KNR 2-01
0210-03
analogia

Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat.
II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m
wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem
ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE
W1-W2
h=1,8m
L=24,7m
szer.=1,0m  dn110
V=44,46m3
W2-W3
h=1,8m
L=59,25m szer.=1,0m  dn63
V=106,65m3
W3-W4
h=1,8m
L=6m
szer.=1,0m  dn40
V=10,80m3

m3 44,46 +
106,65 +

10,80 =
161,910

12
d.1.5

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w.
w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem
umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i
szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem
umocnień; L=89,95m

m2 2 * 89,95 *
1,8 =

323,820

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775

- 2 -



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
13

d.1.5
KNNR 4
1411-02

Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym
rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości
do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad
rurociągiem wraz z dowozem materiału i
zagęszczeniem warstwami do wymaganego
wskaźnika np. wg Proctora ;
 rurociągi:   dn110 L=24,70m
V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(
0,11/2)
                   dn63  L=59,25m
V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(
0,063/2)x(0,063/2)
                   dn40  L=6,0m
V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(
0,04/2)

m3 (24,70 *
1,0 * (0,2 +
0,11 + 0,3)

- (24,7 *
3,14 *

(0,11 / 2) *
(0,11 / 2)))
+ (59,25 *

1,0 * (0,2 +
0,063 +

0,3) -
(59,25 *

3,14 *
(0,063 / 2)
* (0,063 /

2))) + (6,0
* 1,0 * (0,2

+ 0,04 +
0,3) - (6,0 *

3,14 *
(0,04 / 2) *
(0,04 / 2)))

= 51,238

14
d.1.5

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót
montażowych i posadowienia gruntem złożonym
obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia:
Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3;
Pozostaje do zasypania V=110,67m3

m3 161,91 -
51,24 =
110,670

15
d.1.5

KNR 2-01
0236-01

z.sz. 2.5.2.
9907

analogia

Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami
ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik
zagęszczenia Js = 0.98

m3 108,082

16
d.1.5

KNNR 1
0215-02

Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu
wykopów liniowych i zagospodarowanie przez
Wykonawcę Robót V=51,24m3

m3 51,240

17
d.1.5

KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9

Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu
rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych
dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m

m 24,700

18
d.1.5

KNNR 4
1009-01

Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu
rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych
dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m

m 59,250

19
d.1.5

KNNR 4
1009-01
analogia

Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu
rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych
dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m

m 6,000

20
d.1.5

KNR-W 2-18
0110-04
analogia

Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC
SDR11 metodą zgrzewania czołowego

złąc
z.

10,000

21
d.1.5

KNR-W 2-18
0110-04
analogia

Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC
SDR11 metodą zgrzewania czołowego

złąc
z.

16,000

22
d.1.5

KNR-W 2-19
0303-04
z.sz.2.5.
9905-04
analogia

Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą
elektrooporową (mufy)

szt. 2,000

23
d.1.5

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10

Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie
DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed
przesunięciem  szt. 2

szt. 2,000

24
d.1.5

KNNR 4
1014-01
z.sz.3.9.
9912-10

Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie
DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem
rura istn. z proj. szt. 1

szt. 1,000

25
d.1.5

KNNR 4
1105-03

Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa
sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną

kpl. 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775

- 3 -



Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
26

d.1.5
KNNR 4
1702-02
analogia

Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do
przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.

szt. 1,000

27
d.1.5

KNNR 4
1702-01
analogia

Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do
przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.

szt. 1,000

28
d.1.5

KNNR 4
1114-03
analogia

Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w
wykopie i na gotowym fundamencie (bloku
podporowym)

kpl. 1,000

29
d.1.5

KNNR 4
1014-04

Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed
przesunięciem  DN110PE

szt. 3,000

30
d.1.5

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10

Kołnierz ślepy DN110, DN63 szt. 2,000

31
d.1.5

KNR-W 2-18
0112-03
z.sz.3.9.

9907
analogia

Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od
30 do 90 st- wykopy umocnione

szt. 1,000

32
d.1.5

KNNR 4
1612-01
tabl.9915

Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy
do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne)
L=89,95m

m 89,950

33
d.1.5

KNNR 4
1612-01

Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o
średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m

m 89,950

34
d.1.5

KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci
wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC
SDR 17  L=89,95m

m 89,950

35
d.1.5

KNNR 4
1606-01

Wodna próba szczelności przebudowywanych
odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm
PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3

prób 3,000

36
d.1.5

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z
wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do
wody” rurociągów  L=89,95m

m 92,000

37
d.1.5

KNR-W 2-19
0134-03
analogia

Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów
słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz
z tabliczkami informacyjnymi

kpl. 4,000

38
d.1.5

KNNR 4
1430-01

Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z
betonu C20/ 25

m3 2,000

39
d.1.5

KNNR 6
0302-04
analogia

Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż.
kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach
0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1
F=0,50x0,50=0,25m2

m2 1,000

40
d.1.5

KNNR 1
0529-01 +
KNNR 1
0529.06

Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających
kable elektryczne i telekomunikacyjne

kpl. 1,000

41
d.1.5

KNNR 5
0705-01
analogia

Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących
kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych

m 2,000

Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH

Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1 45231300-8 KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

2.1.1 45231000-5 KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm
oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
42

d.2.1.1
KNR AT-11

0103-05
Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub
nawodnionym  sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy
szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej
średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z
wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:
KS1-Po1 h=2,4m L=485,7m szer.=1,05m dn200
V=1223,964m3
Po1-Po3 h=3m L=647,4m szer.=1,05m dn200
V=2039,31m3
Po3-Tr30 h=1,5m L=120m szer.=0,9m dn90
V=162m3
Ks8-KS1A h=2,1m L=104m szer.=1,05m dn200
V=229,32m3
KS29-Po2 h=2,2m L=499,04m szer.=1,05m dn200
V=1152,7824m3
Po2-KS1B h=2,7m L=463,5m szer.=1,05m dn200
V=1314,0225m3
KS2BKS1C h=1,4m L=177m szer.=1,05m dn200
V=260,19m3
KS6B-KS1D h=1,7m L=65,6m szer.=1,05m dn200
V=117,096m3
KS9B-KS1E h=3,45m L=44m szer.=1,05m dn200
V=159,39m3
KS11B-KS1F h=1,9m L=150m szer.=1,05m dn200
V=299,25m3
KS19B-KS1G h=1,7m L=134m szer.=1,05m dn200
V=239,19m3
PRZYKANALIKI h=2,0m L=351,08m szer.=1,05m
dn160 V=737,27m3
PRZYKANALIKI h=2,90m L=12,0m szer.=1,05m
dn200 V=36,54m3
wraz z umocnieniem i obudową wykopów

m3 1223,964
+ 2039,31

+ 162 +
229,32 +

1152,7824
+

1314,0225
+ 260,19 +
117,096 +

159,39 +
299,25 +
239,19 +
737,27 +

36,54 = 7 
970,325

43
d.2.1.1

KNNR 1
0209-04

Wykop obiektowy (komory montażowe)
przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych
pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i
nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu
L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz
średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x
3,50x2,50x3,0 =78,75m3

m3 3 * 3,5 *
2,5 * 3 =

78,750

44
d.2.1.1

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w.
w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem
umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i
szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem
umocnień;    L=325,32m

m2 2 * 325,32
* 1,8 = 1 
171,152

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
45

d.2.1.1
KNNR 4
1411-01

Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub
wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku
gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości
30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem
warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego
projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości
wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur
przeciskowych:
- rurociągi  dn160  L=351,08 m
V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)
x(0,16/2)
- rurociągi  dn200  L=2782,24 m
V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(
0,20/2)x(0,20/2)
- rurociągi  dn90  L=120 m
V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(
0,09/2)

m3 351,08 *
1,05 * (0,2

+ 0,16 +
0,3) -

(351,08 *
3,14 *

(0,16 / 2) *
(0,16 / 2))

+ (2782,24
* 1,05 *

(0,2 + 0,20
+ 0,3) -

(2782,24 *
3,14 *

(0,20 / 2) *
(0,20 / 2)))

+ (120 *
0,9 * (0,2 +
0,09 + 0,3)

- (120 *
3,14 *

(0,09 / 2) *
(0,09 / 2)))

= 2 
256,784

46
d.2.1.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po
wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz
wykopów komór montażowych z zastosowaniem
gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze
zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i
rozprężnych oraz zasuw.

m3 7970,32 +
78,75 -

2256,78 =
5 792,290

47
d.2.1.1

KNNR 1
0215-01

Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów
liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez
Inwestora

m3 2 256,780

48
d.2.1.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w
gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z
wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m

m 363,000

49
d.2.1.1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2

Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w
gotowym wykopie i na gotowym podłożu z
wyłączeniem rur przeciskowych  L=
2811,73+21,0m=2832,73

m 2 833,000

50
d.2.1.1

KNNR 4
1308-02
z.sz.3.4.
9913-2

Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad
zewnętrznych (spadów)

m 158,000

51
d.2.1.1

KNNR 4
1308-03
z.sz.3.4.
9913-2

Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad
zewnętrznych (spadów)

m 28,000

52
d.2.1.1

KNNR 4
1321-02
z.sz.3.4.
9913-3

Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w
gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych
(spadowych) studni kanalizacyjnych

szt 50,000

53
d.2.1.1

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3

Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w
gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych
(spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)

szt 50,000

54
d.2.1.1

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3

Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w
gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych
(spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14
szt

szt 14,000

55
d.2.1.1

KNNR 4
1321-03
z.sz.3.4.
9913-3

Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w
gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych
(spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
n=14 szt

szt 14,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
56

d.2.1.1
KNNR 4
1430-01

Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem m3 53,000

57
d.2.1.1

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9

Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych
dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na
gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych
L=120,0m

m 120,000

58
d.2.1.1

KNNR 4
1009-03
z.sz.3.9.
9912-9

Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych
dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na
gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych
L=6,0m

m 6,000

59
d.2.1.1

KNNR 4
1427-01
analogia

Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni
kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane
do rur dn200 PVC-U

szt. 170,000

60
d.2.1.1

KNNR 4
1207-04
analogia

Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o
długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią
dróg i utwardzeń
L =43 m

m 43,000

61
d.2.1.1

KNNR 4
1207-06
analogia

Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości
przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i
utwardzeń
L =120m

m 120,000

62
d.2.1.1

KNNR 4
1207-06
analogia

Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości
przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i
utwardzeń
L =12,6+50+50+14=126,60m

m 12,6 + 50
+ 50 + 14

= 126,600

63
d.2.1.1

KNNR 4
1209-01
analogia

Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej
dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe)
na płozach dystansowych. L= 43 m

m 43,000

64
d.2.1.1

KNR-W 2-19
0102-01
analogia

Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w
gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i
napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm
nad rurociągiem

m 122,000

65
d.2.1.1 cena

zakładowa

Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur
przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych)
w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy
podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m

szt 40,000

66
d.2.1.1

KNR 2-19
0121-01
analogia

Uszczelnienie końcówek rur
osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na
długości 500mm z obu końców rury osłonowej  -
zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3

m3 0,200

67
d.2.1.1

KNNR 4
1430-01
analogia

Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych
kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych
- obudowy o wysokości Hc < 2,0 m

m3 29,000

68
d.2.1.1

KNNR 4
1610-02
analogia

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o
średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy
studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200
n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152

odc.
-1

prób
.

152,000

69
d.2.1.1

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do
110 mm licząc za odcinek między pompownią i
komorą rozprężną:

200
m -1
prób

.

5,000

70
d.2.1.1

KNNR 4
1606-01
analogia

Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji
sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do
160 mm licząc za odcinek między pompownią i
komorą rozprężną:  odcinków n=1

200
m -1
prób

.

1,000

71
d.2.1.1

KNNR 4
1113-02
analogia

Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z
żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na
połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana
na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w
studni z kręgów żelbetowych

kpl. 2,000

72
d.2.1.1

KNNR 4
1106-01
analogia

Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i
płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na
połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z
kręgów żelbetowych

kpl. 1,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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73

d.2.1.1
KNNR 4
1014-01
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE
dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów
żelbetowych  szt.4

szt. 2,000

74
d.2.1.1

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE
dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów
żelbetowych: z czyszczakiem

szt. 4,000

75
d.2.1.1

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE
dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z
kręgów żelbetowych  szt.4

szt. 4,000

76
d.2.1.1

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa
sferoidalnego szt.5

szt. 5,000

77
d.2.1.1

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa
sferoidalnego szt.2

szt. 2,000

78
d.2.1.1

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE
dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów
tłocznych zespołu napowietrzająco -
odpowietrzającego  szt.10

szt. 10,000

79
d.2.1.1

KNNR 4
1014-02
z.sz.3.9.
9912-10
analogia

Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE
dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów
tłocznych zespołu napowietrzająco -
odpowietrzającego  szt.4

szt. 4,000

80
d.2.1.1

KNNR 4
1408-06
analogia

Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w
dnie studni  jako podparcie zasuwy
V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V=
11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu
napowietrzająco - odpowietrzającego  V=
7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3

m3 1,000

81
d.2.1.1

KNNR 1
0528-01
analogia

Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów,
wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją

kpl. 102,000

82
d.2.1.1

KNNR 1
0528-06
analogia

Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli
energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów,
wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją

kpl. 102,000

Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy
200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm

2.1.2 45231000-5 KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i
spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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83

d.2.1.2
KNNR 1
0209-04

Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do
Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i
nawodnionym sposobem mechanicznym z
wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i
obudowa wykopów                  DN400
szt.51
h=2m
szer.=1,4m
dł.=1,4m
V=199,92m3
DN600
szt.7
h=2m
szer.=1,6m
dł.=1,6m
V=35,84m3
DN1000
szt.14
h=2,2m
szer.=2m
dł.=2m
V=123,20m3
DN1200
szt.67
h=2,2m
szer.=2,2m
dł.=2,2m
V=692,12m3

m3 199,92 +
35,84 +

123,20 +
692,12 =

1 051,080

84
d.2.1.2

KNNR 1
0314-01

Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w.
w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem
umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z
rozbiórką
DN400
szt.51
h=2m
szer.=1,4m  dł.=1,4m

DN600
szt.7
h=2m
szer.=1,6m  dł.=1,6m

DN1000
szt.14
h=2,2m
szer.=2m
dł.=2m

DN1200
szt.65
h=2,2m
szer.=2,2m dł.=2,2m

m2 51 * 2 * 1,4
* 1,4 + 7 *

2 * 1,6 *
1,6 + 14 *
2,2 * 2 * 2

+ 65 * 2,2 *
2,2 * 2,2 =
1 051,080

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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85

d.2.1.2
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów obiektowych sposobem
mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
DN400
szt.51
h=2m
szer.=1,4m
dł.=1,4m
V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3
DN600
szt.7
h=2m
szer.=1,6m
dł.=1,6m
V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3
DN1000
szt.12
h=2,2m
szer.=2m
dł.=2m
V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3
DN1200
szt.64
h=2,2m
szer.=2,2m
dł.=2,2m
V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=
599,71m3

m3 185,51 +
31,39 +
95,70 +

599,71 =
912,310

86
d.2.1.2

KNNR 1
0215-01

Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu
wykopów
V=  1054,776-912,31=142,466

m3 1054,776 -
912,31 =
142,466

87
d.2.1.2

KNNR 4
1411-03

Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni
kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15
grubości 10cm – ilość:
DN400
szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3
DN600
szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3
DN1000
szt.12
V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=
1,33m3
DN1200
szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3

m3 0,64 + 0,2
+ 1,33 +

7,57 =
9,740

88
d.2.1.2

KNNR 4
1411-03
analogia

Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni
kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku
gruboziarnistego – ilość:
DN400
szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3
DN600
szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3
DN1000
szt.12
V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=
1,33m3
DN1200
szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3

m3 0,96 +
0,30 +
1,99 +

11,36 =
14,610

89
d.2.1.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000
(polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i
pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym
wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym
kpl.2

szt. 2,000

90
d.2.1.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600
(polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i
pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem
przez ścianę studni,  montowane w gotowym
wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym
kpl.7

szt. 7,000

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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91

d.2.1.2
KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400
(polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie
D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i
pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem
przez ścianę studni,  montowane w gotowym
wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym
kpl.51

szt. 51,000

92
d.2.1.2

KNNR 4
1417-02
analogia

Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000
włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i
zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym,
szczelnym przejściem przez ściany studni,
montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem
piaskowo-cementowym

szt. 2,000

93
d.2.1.2

KNNR 4
1413-03
z.sz.5.4.
analogia

Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i
kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym
wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym
Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem
ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany
studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z
podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno
studni

stud. 65,000

94
d.2.1.2

KNNR 4
1413-03
z.sz.5.4.
analogia

Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w
gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem
żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i
zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami
przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m
kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10
cm pod dno studni

stud. 2,000

95
d.2.1.2

KNNR 4
1413-03
z.sz.5.4.
analogia

Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych
dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami
złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z
zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi
przejściami przez ściany studni przy głębokości
studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu
C12/15 grubości 10 cm pod dno studni

stud. 1,000

96
d.2.1.2

KNNR 4
1413-04
analogia

Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m
różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów
betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe,
spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 =
40,0m

m 40,000

Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i
spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków

2.1.3 45231000-5 KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z
ogrodzeniami

97
d.2.1.3

KNNR 1
0210-03
analogia

Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w
gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na
odkład pod pompownie:
Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
V=23,716m3
Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
V=27,588m3
Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
V=27,588m3

m3 23,716 +
27,588 +
27,588 =

78,892

98
d.2.1.3

KNNR 1
0314-02
uw.p.tab.

Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod
urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych -
grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem
grodzic wraz z rozporami stalowymi :
Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m

m2 4,9 * 2,2 *
2,2 + 5,7 *
2,2 * 2,2 +
5,7 * 2,2 *

2,2 =
78,892

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
99

d.2.1.3
KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów obiektowych sposobem
mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

m3 78,892 -
(3,14 *

0,75 * 0,75
* 4,9 +

3,14 * 0,75
* 0,75 * 5,7

+ 3,14 *
0,75 * 0,75

* 5,7) =
50,102

100
d.2.1.3

KNNR 1
0215-01

Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu
wykopów  na projektowane nasypy drogowe
V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3

m3 78,892 -
50,102 -

0,339 -
0,509 =
27,942

101
d.2.1.3

KNNR 4
1401-02

Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych
ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98
kg

t 130,66 * 3
/ 1000 =

0,392

102
d.2.1.3

KNNR 4
1403-02

Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod
pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm

t 0,392

103
d.2.1.3

KNNR 4
1407-01

Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:
F=4,48*3 = 13,44 m2

m2 4,48 * 3 =
13,440

104
d.2.1.3

KNNR 4
1408-05

Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do
betonu w ławach fundamentowych - beton B30
(C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3

m3 2,0 * 3 =
6,000

105
d.2.1.3

KNNR 4
1408-05

j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z
betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3

m3 0,5 * 3 =
1,500

106
d.2.1.3

KNNR 4
1512-03

Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni
poziomych i pionowych fundamentów pod
pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2

m2 9,5 * 3 =
28,500

107
d.2.1.3

KNNR 4
1512-04

Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni
poziomych i pionowych fundamentów pod
pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2

m2 9,5 * 3 =
28,500

108
d.2.1.3

KNNR 4
1416-05
analogia

Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie
pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu
Dw1500  z kompletnym wyposażeniem
technologicznym i szafką sterowniczą

kpl. 3,000

109
d.2.1.3

KNNR 2
1602-02

Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości
1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach
stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:

m 98,000

110
d.2.1.3

KNNR 2
1601-02

Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m
pod ogrodzenie pompowni

m 98,000

111
d.2.1.3

KNNR 1
0318-01
analogia

Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości
0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z
odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce
wskazane przez Inwestora

m3 16,000

112
d.2.1.3

KNNR 2
1403-02
analogia

Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do
malowania
F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2

m2 147,000

113
d.2.1.3

KNNR 2
1403-02

Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników
atmosferycznych powierzchni siatki i furtki -
dwukrotnie
F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2

m2 294,000

114
d.2.1.3

KNNR 1
0509-02
analogia

W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie
umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x
2,0+4,80x3,35 = 99,06m2

m2 99,000

115
d.2.1.3

KNNR 4
1411-06
analogia

Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane
cementem (podsypka piaskowo-cementowa)
grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia
przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3

m3 20,000

Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń -
pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami

2.1.4 45231000-5 KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena Wartość
116

d.2.1.4
KNNR 1
0605-06

Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w
grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w
rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m
oraz w wykopach obiektowych pod studnie
kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na
studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852
szt.

szt. 3 852,000

117
d.2.1.4

KNNR 1
0602-06

Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o
głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat
III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach
obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6
szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych
wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych
wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni
depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m

m 420,000

118
d.2.1.4 kalk. własna

Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy
założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy
24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 =
8064 godzin

godz
.

8 064,000

119
d.2.1.4

KNNR 1
0612-02
analogia

Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do
odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do
rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc
na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego
wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m

m 1 200,000

120
d.2.1.4

KNNR 1
0616-02
analogia

Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm
licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem
n=6x4=24 szt.

szt. 24,000

Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych

Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ

3 KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

3.1 45233000-9 KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

121
d.3.1

KNNR 6
0112-02

Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z
kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25
cm

m2 3 765,600

122
d.3.1

KNNR 6
0112-06

Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego -
warstwa górna grubości 15 cm

m2 3 765,600

123
d.3.1

KNR 2-31
1510-04
analogia

Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy
nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym
z odległości do 0,5 km

m3 2 * 3765,6
* 0,4 = 3 
012,480

124
d.3.1

KNR 2-31
1511-02
analogia

Dodatek do tabl.1510 za transport piasku
gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za
każde dalsze 0,5 km
- krotność 10
Krotność = 10

m3 2 * 3765,6
* 0,4 = 3 
012,480

125
d.3.1

KNNR 6
0403-03 +
KNNR 6
0404-05

Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

m 33,000

126
d.3.1

KNNR 6
0308-02

Odtworzenie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2 46,750

127
d.3.1

KNNR 6
0308-02

Odtworzenie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm
(warstwa wiążąca)

m2 46,750

128
d.3.1

KNNR 6
0307-08

Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt
drogowych betonowych/żelbetowych przy
wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki

m2 850,000

Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Norma EXPERT  Wersja: 5.11.401.1  Nr seryjny: 7775
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	Wydruk
	Kosztorys ofertowy
	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright>5 072,65</textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright>31 551,10</textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright>553,89</textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright>88 536,43</textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright>92 061,01</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>217 775,08</textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1	h=2,4m	L=485,7m	szer.=1,05m	dn200	V=1223,964m3

Po1-Po3	h=3m	L=647,4m	szer.=1,05m	dn200	V=2039,31m3

Po3-Tr30	h=1,5m	L=120m	szer.=0,9m	dn90	V=162m3

Ks8-KS1A	h=2,1m	L=104m	szer.=1,05m	dn200	V=229,32m3

KS29-Po2	h=2,2m	L=499,04m	szer.=1,05m	dn200	V=1152,7824m3

Po2-KS1B	h=2,7m	L=463,5m	szer.=1,05m	dn200	V=1314,0225m3

KS2BKS1C	h=1,4m	L=177m	szer.=1,05m	dn200	V=260,19m3

KS6B-KS1D	h=1,7m	L=65,6m	szer.=1,05m	dn200	V=117,096m3

KS9B-KS1E	h=3,45m	L=44m	szer.=1,05m	dn200	V=159,39m3

KS11B-KS1F	h=1,9m	L=150m	szer.=1,05m	dn200	V=299,25m3

KS19B-KS1G	h=1,7m	L=134m	szer.=1,05m	dn200	V=239,19m3

PRZYKANALIKI	h=2,0m	L=351,08m	szer.=1,05m	dn160	V=737,27m3

PRZYKANALIKI	h=2,90m	L=12,0m	szer.=1,05m	dn200	V=36,54m3



wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright>1 360 575,37</textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright>393 041,82</textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright>237 515,04</textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright>1 356 206,88</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright>3 347 339,11</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright>3 347 339,11</textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright>305 241,11</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright>305 241,11</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu


	Wydruk
	Kosztorys ofertowy
	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1	h=2,4m	L=485,7m	szer.=1,05m	dn200	V=1223,964m3

Po1-Po3	h=3m	L=647,4m	szer.=1,05m	dn200	V=2039,31m3

Po3-Tr30	h=1,5m	L=120m	szer.=0,9m	dn90	V=162m3

Ks8-KS1A	h=2,1m	L=104m	szer.=1,05m	dn200	V=229,32m3

KS29-Po2	h=2,2m	L=499,04m	szer.=1,05m	dn200	V=1152,7824m3

Po2-KS1B	h=2,7m	L=463,5m	szer.=1,05m	dn200	V=1314,0225m3

KS2BKS1C	h=1,4m	L=177m	szer.=1,05m	dn200	V=260,19m3

KS6B-KS1D	h=1,7m	L=65,6m	szer.=1,05m	dn200	V=117,096m3

KS9B-KS1E	h=3,45m	L=44m	szer.=1,05m	dn200	V=159,39m3

KS11B-KS1F	h=1,9m	L=150m	szer.=1,05m	dn200	V=299,25m3

KS19B-KS1G	h=1,7m	L=134m	szer.=1,05m	dn200	V=239,19m3

PRZYKANALIKI	h=2,0m	L=351,08m	szer.=1,05m	dn160	V=737,27m3

PRZYKANALIKI	h=2,90m	L=12,0m	szer.=1,05m	dn200	V=36,54m3

wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu


	Wydruk
	Kosztorys ofertowy
	KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach sanitarnych w terenie równinnym i pagórkowatym:

- kanalizacja sanitarna L= 3328,32 m

- wodociągi L= 89,95 m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM
	Pozycja: Nakłady na mechaniczne i ręczne karczowanie zagajników, zadrzewień i zarośli gęstych wraz ze składowaniem, załadunkiem, wywozem i utylizacją (po uzgodnieniu z Inwestorem)
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa do 30 cm wraz z zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa powyżej 30 cm wraz ze zdemontowaniem zabezpieczeń po wykonaniu robót oraz transportem zabezpieczeń
	Pozycja: Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm z nawożeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.01. USUNIĘCIE I ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY DRZEW, KARP I ZAROŚLI WRAZ Z HUMUSOWANIEM, OBSIANIEM TRAWĄ I NAWOŻENIEM</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
	Pozycja: Wykucie otworu w istniejącej ścianie żelbetowej/betonowej/fundamencie na rurociąg kanalizacji sanitarnej - szt. 12
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni asfaltowej  wraz z odwiezieniem gruzu do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną grawitacyjną i tłoczną
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni jezdni z płyt betonowych/żelbetowych - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie podbudowy oraz nawierzchni, w tym poboczy utwardzonych dróg oraz zjazdów z kruszywa naturalnego do wykonania wykopu pod kanalizację sanitarną i wodociąg
	Pozycja: Rozebranie krawężników i obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC</textleft><textright> </textright><row=0>

	W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym i wilgotnym  kat. II-III  średniej głębokości h=1,80m i szerokości 1,0m wykonany sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład do budowy wodociągu dn160PE             W1-W2	h=1,8m	L=24,7m	szer.=1,0m  dn110	V=44,46m3

W2-W3	h=1,8m	L=59,25m szer.=1,0m  dn63	V=106,65m3

W3-W4	h=1,8m	L=6m	szer.=1,0m  dn40	V=10,80m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym  i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką   przy średniej głębokości wykopu 1,80 m i szerokości 1,0 m wraz ze zdemontowaniem umocnień; L=89,95m
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie liniowym  rur przewodowych  na podłożu z pospółki grubości do 20 cm wraz z obsypką i zasypką 30cm nad rurociągiem wraz z dowozem materiału i zagęszczeniem warstwami do wymaganego wskaźnika np. wg Proctora ;

 rurociągi:   dn110 L=24,70m   V=24,70x1,0x(0,2+0,11+0,3)-(24,70x3,14x(0,11/2)x(0,11/2)

                   dn63  L=59,25m    V=59,25x1,0x(0,2+0,063+0,3)-(59,25x3,14-(0,063/2)x(0,063/2)

                   dn40  L=6,0m        V=6,0x1,0x(0,2+0,04+0,3)-(6,0x3,14x(0,04/2)x(0,04/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych  po wykonaniu robót montażowych i posadowienia gruntem złożonym obok wykopu i po odjęciu warstw posadowienia: Wykopy V=161,91m3 ; posadowienie V=51,24 m3; Pozostaje do zasypania V=110,67m3
	Pozycja: Zagęszczenie zasypki wykopów j.w. warstwami ubijakami mechanicznymi grunty kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i zagospodarowanie przez Wykonawcę Robót V=51,24m3
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn110x10,0PE100RC typ 2 SDR11  L=24,70m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn63x5,8PE100RC typ 2 SDR11  L=59,25m
	Pozycja: Montaż w gotowym wykopie i zagęszczonym podłożu rurociągu wody pitnej  z rur polietylenowych dn40x3,7PE100RC typ 2   SDR11  L=6,0m
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn110 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn63 PE100 RC SDR11 metodą zgrzewania czołowego
	Pozycja: Łączenie rur polietylenowych dn40PE metodą elektrooporową (mufy)
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE - połączenie DN110/dn110 z zabezpieczeniem przed przesunięciem  szt. 2
	Pozycja: Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur - połączenie DN40/dn40 z zabezpieczeniem przed przesunięciem rura istn. z proj. szt. 1
	Pozycja: Zasuwa kołnierzowa krótka DN100 z żeliwa sferoidalnego wraz z obudową i skrzynką uliczną
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn110/63 - 1 szt.
	Pozycja: Opaska do nawiercania - odgałęzienie na sieci do przyłączy wodociągowych: dn63/40 - 1 szt.
	Pozycja: Trójnik kołnierzowy  DN100/100/100 zamontowany w wykopie i na gotowym fundamencie (bloku podporowym)
	Pozycja: Kołnierz specjalny z zabezpieczeniem przed przesunięciem  DN110PE
	Pozycja: Kołnierz ślepy DN110, DN63
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych dn110 PE100  łuki od 30 do 90 st- wykopy umocnione
	Pozycja: Płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do 150mm PE100RC SDR 17 (jednokrotne) L=89,95m
	Pozycja: Drugie płukanie budowanej sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Dezynfekcja rurociągu budowanych odcinków sieci wodociągowej o średnicy do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m
	Pozycja: Wodna próba szczelności przebudowywanych odcinków sieci wodociągowej z rur do dn150mm PE100RC SDR 17  L=89,95m odcinków n=3
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów taśmą lokalizacyjną z wkładką metalową i napisem „Uwaga – rurociąg do wody” rurociągów  L=89,95m
	Pozycja: Oznakowanie trasy przebudowywanych wodociągów słupkami oznaczeniowymi betonowymi  niskimi wraz z tabliczkami informacyjnymi
	Pozycja: Bloki oporowe i podporowe sieci wodociągowej z betonu C20/ 25
	Pozycja: Obudowa zasuw wodociągowych i hydrantów ppoż. kostką betonowa brukową grubości 8cm o wymiarach 0,50x0,50m na podsypce cementowo-piaskowej szt.1 F=0,50x0,50=0,25m2
	Pozycja: Montaż i demontaż podwieszeń zabezpieczających kable elektryczne i telekomunikacyjne
	Pozycja: Montaż rur osłonowych dwudzielnych na istniejących kablach, teletechnicznych , sieciach kablowych
	Działy razem: <textleft>Razem dział: W 01.03.05 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm
	Pozycja: Wykop liniowy w gruncie suchym, wilgotnym lub nawodnionym  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład dla rurociągów przy szerokości wykopu do 1,0-1,20 m  i obliczeniowej średniej głębokości odcinków kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem przejść przeciskami lub przewiertami:  

KS1-Po1 h=2,4m L=485,7m szer.=1,05m dn200 V=1223,964m3

Po1-Po3 h=3m L=647,4m szer.=1,05m dn200 V=2039,31m3

Po3-Tr30 h=1,5m L=120m szer.=0,9m dn90 V=162m3

Ks8-KS1A h=2,1m L=104m szer.=1,05m dn200 V=229,32m3

KS29-Po2 h=2,2m L=499,04m szer.=1,05m dn200 V=1152,7824m3

Po2-KS1B h=2,7m L=463,5m szer.=1,05m dn200 V=1314,0225m3

KS2BKS1C h=1,4m L=177m szer.=1,05m dn200 V=260,19m3

KS6B-KS1D h=1,7m L=65,6m szer.=1,05m dn200 V=117,096m3

KS9B-KS1E h=3,45m L=44m szer.=1,05m dn200 V=159,39m3

KS11B-KS1F h=1,9m L=150m szer.=1,05m dn200 V=299,25m3

KS19B-KS1G h=1,7m L=134m szer.=1,05m dn200 V=239,19m3

PRZYKANALIKI h=2,0m L=351,08m szer.=1,05m dn160 V=737,27m3

PRZYKANALIKI h=2,90m L=12,0m szer.=1,05m dn200 V=36,54m3

wraz z umocnieniem i obudową wykopów
	Pozycja: Wykop obiektowy (komory montażowe) przewiertów/przecisków rur osłonowych/ochronnych pod przeszkodami w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym wykonać  sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład przy długości wykopu L=3,50 m i szerokości wykopu s= 2,50 m oraz średniej głębokości h=3,0 m  szt.3  V= 3 x 3,50x2,50x3,0 =78,75m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką przy głębokości wykopu do 3,0  m i szerokości do 1,05 m wraz ze zdemontowaniem umocnień;    L=325,32m
	Pozycja: Posadowienie rurociągów w gruncie suchym lub wilgotnym na 20 cm podłożu z piasku gruboziarnistego wraz z obsypką i zasypką grubości 30 cm piaskiem nad rurociągiem i zagęszczeniem warstwami co 10 cm do uzyskania wymaganego projektem wskaźnika zagęszczenia i szerokości wykopu do s=1,05m z wyłączeniem rur przeciskowych:

- rurociągi  dn160  L=351,08 m  V=351,08x1,05x(0,2+0,16+0,3)-351,08x3,14x(0,16/2)x(0,16/2)        

- rurociągi  dn200  L=2782,24 m  V=2782,24x1,05x(0,2+0,200+0,3)-2782,24x3,14x(0,20/2)x(0,20/2)        

- rurociągi  dn90  L=120 m  V=120x0,9x(0,2+0,09+0,3)-120x3,14x(0,09/2)x(0,09/2)
	Pozycja: Zasypanie wykopów liniowych i obiektowych po wykonaniu posadowienia rurociągów i studni oraz wykopów komór montażowych z zastosowaniem gruntu rodzimego i zagęszczeniem warstwami do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia ze zminusowaniem objętości studni kanalizacyjnych i rozprężnych oraz zasuw.
	Pozycja: Odwiezienie  gruntu po zasypaniu wykopów liniowych i obiektowych na  miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=362,08m
	Pozycja: Montaż rur  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie i na gotowym podłożu z wyłączeniem rur przeciskowych  L= 2811,73+21,0m=2832,73
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn160 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych dn200 PVC-U  kaskad zewnętrznych (spadów)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn160 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki)
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : trójniki n=14 szt
	Pozycja: Montaż kształtek  kanalizacyjnych dn200 PVC-U w gotowym wykopie  w kaskadach zewnętrznych (spadowych) studni kanalizacyjnych : kolana (łuki) n=14 szt
	Pozycja: Obudowa kaskad zewnętrznych pianobetonem
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn90x8,2 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=120,0m
	Pozycja: Montaż rur kanalizacyjnych tłocznych ciśnieniowych dn75x6,8 PE100RC SDR 11 w gotowym wykopie i na gotowym podłożu  z wyłączeniem rur przeciskowych  L=6,0m
	Pozycja: Systemowe przejścia szczelne przez ściany studni kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych dostosowane do rur dn200 PVC-U
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami stalowymi DN400 o długości przewiertu do 30,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =43 m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami dn90 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =120m
	Pozycja: Przewierty lub przeciski rurami DN200 o długości przewiertu do 40,0 m pod  nawierzchnią dróg i utwardzeń 

L =12,6+50+50+14=126,60m
	Pozycja: Przeciąganie rur przewodowych kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 PVC-U i tłocznej dn63PE i dn90PE przez rury przeciskowe (osłonowe) na płozach dystansowych. L= 43 m
	Pozycja: Oznakowanie rurociągów kanalizacji tłocznej w gruncie taśmą ostrzegawczą w kolorze brązowym i napisem "Uwaga kanalizacja tłoczna"ułożoną 40 cm nad rurociągiem
	Pozycja: Płozy dystansowe PEHD dostosowane do rur przewodowych w rurach osłonowych(przeciskowych) w rozstawie 1,0 m ( w zakończeniach płozy podwójne) kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej  L=43m
	Pozycja: Uszczelnienie końcówek rur osłonowych(przeciskowych) pianką poliuretanową na długości 500mm z obu końców rury osłonowej  - zakończeń  n=2x2=4  V=4x0,05=0,2m3
	Pozycja: Obudowa pianobetonem kaskad zewnętrznych kanałów sanitarnych przy studniach kanalizacyjnych - obudowy o wysokości Hc < 2,0 m
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy do 200 mm licząc odcinki pomiędzy studzienkami: dn160PVC-U  n=87 odcinków ;  dn200  n=65 odcinki . Razem ilość odcinków n=152
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 110 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:
	Pozycja: Próba wodna szczelności odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ciśnienie 0,9MPa i średnicy do 160 mm licząc za odcinek między pompownią i komorą rozprężną:  odcinków n=1
	Pozycja: Zasuwa nożowa odcinająca  DN80  z korpusem z żeliwa szarego i wrzecionem ze stali nierdzewnej na połączenie kołnierzowe i napęd ręczny  montowana na rurociągu tłocznym PE wraz z kształtkami w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Czyszczak rewizyjny  DN50  PN10  do inspekcji i płukania kanalizacji tłocznej z korpusem z żeliwa  na połączenie kołnierzowe  montowany  w  studni z kręgów żelbetowych
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn63/ 50  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych: z czyszczakiem
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 100  PN10   zamontowany  w  studni z kręgów żelbetowych  szt.4
	Pozycja: Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy DN80 z żeliwa sferoidalnego szt.5
	Pozycja: Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN100/ 80 z żeliwa sferoidalnego szt.2
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn90/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.10
	Pozycja: Łącznik kołnierzowy równoprzelotowy do rur PE  dn125/ 80  PN10   zamontowany  w sieci przewodów tłocznych zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  szt.4
	Pozycja: Wykonanie bloku podporowego z betonu C25/30 w dnie studni  jako podparcie zasuwy  V=6x0,25x,025x0,35= 0,13 m3, - czyszczaka V= 11x0,30x0,25x0,35 = 0,29m3  i w gruncie zespołu napowietrzająco - odpowietrzającego  V= 7x0,30x0,25x0,20 = 0,11m3  razem:V=0,53m3
	Pozycja: Montaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów  w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Pozycja: Demontaż podwieszeń i konstrukcji kabli energetycznych , telekomunikacyjnych, gazociągów, wodociągów w skrzyżowaniach z kanalizacją
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm oraz przykanalików o średnicy 160 mm i 200 mm</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków
	Pozycja: Wykop obiektowy pod studnie kanalizacyjne do Dn1200 w gruncie suchym, wilgotnym i nawodnionym sposobem mechanicznym z wydobyciem ziemi na odkład  wraz z umocnieniem i obudowa wykopów                  DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84m3

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	dł.=2m	V=123,20m3

DN1200	szt.67	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopu liniowego j.w. w gruncie suchym i wilgotnym z zastosowaniem umocnień pełnych grodzicami lub wypraskami wraz z rozbiórką  

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m  dł.=1,4m	

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m  dł.=1,6m	

DN1000	szt.14	h=2,2m	szer.=2m	 dł.=2m	

DN1200	szt.65	h=2,2m	szer.=2,2m dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami

DN400	szt.51	h=2m	szer.=1,4m	dł.=1,4m	V=199,92-(51*3,14*0,2*0,2*2)-0,64-0,96=185,51m3

DN600	szt.7	h=2m	szer.=1,6m	dł.=1,6m	V=35,84-(7*3,14*0,3*0,3*2)-0,20-0,30=31,39m3

DN1000	szt.12	h=2,2m	szer.=2m	                dł.=2m	V=123,20-(14*3,14*0,5*0,5*2,2)-1,33-2,0=95,70m3

DN1200	szt.64	h=2,2m	szer.=2,2m	dł.=2,2m	V=692,12-(65*3,14*0,6*0,6*2,2)-7,57-11,36=599,71m3
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów 

V=  1054,776-912,31=142,466
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na podłożu z betonu C12/ 15 grubości 10cm – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,1=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,1=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,1+10*0,785*1,3*1,3*0,1=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,1=7,57m3
	Pozycja: Posadowienie w odwodnionym  wykopie studni kanalizacyjnych  na 15 cm warstwie piasku gruboziarnistego – ilość:  

DN400	szt.51  V=51*0,785*0,4*0,4*0,15=0,64m3

DN600	szt.7   V=7*0,785*0,6*0,6*0,15=0,20m3

DN1000	szt.12   V=2*0,785*0,1*0,1*0,15+10*0,785*1,3*1,3*0,15=1,33m3

DN1200	szt.67   V=67*0,785*1,2*1,2*0,15=7,57m3
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn1000 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym  montowane w gotowym wykopie wraz z  podłożem piaskowo-cementowym  kpl.2
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn600 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.7
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych dn400 (polipropylen) z włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ścianę studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem cementowo-piaskowym  kpl.51
	Pozycja: Studnie rozprężne z tworzyw sztucznych dn1000 włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym i pierścieniem odciążającym, szczelnym przejściem przez ściany studni,  montowane w gotowym wykopie wraz z podłożem piaskowo-cementowym
	Pozycja: Studnie kanalizacyjne przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z polimerobetonu dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.88 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie zasuw z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Studnie z czyszczakami z kręgów betonowych dn1200 w gotowym wykopie, ze stopniami złazowymi, włazem żeliwnym Dn600 w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem ryglowym oraz szczelnymi przejściami przez ściany studni przy głębokości studni do 3,0 m kpl.6 wraz z podłożem z betonu C12/15 grubości 10 cm pod dno studni
	Pozycja: Nakłady dodatkowe za każde rozpoczęte 0,50 m różnicy głębokości ponad 3,0 m - studnie z kręgów betonowych dn1200 przelotowe, połączeniowe, spadowe, zasuw i z czyszczakiem L=80x0,50 = 40,0m
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.31 Wykonanie studni kanalizacyjnych przelotowych, połączeniowych i spadowych oraz studni zasuw, rozprężnych i do zamontowania czyszczaków</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami
	Pozycja: Wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego w gruncie  kat. II-IV sposobem mechanicznym na odkład pod pompownie:  

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=23,716m3

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3

Po3 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	V=27,588m3
	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów j.w. pod urządzenia  z zastosowaniem szalunków stalowych - grodzic wbijanych pionowo wraz z wyciagnięciem grodzic wraz z rozporami stalowymi :

Po1 DN1500  h=4,90m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m	

Po2 DN1500  h=5,70m  szer.=2,2m   dł.=2,2m
	Pozycja: Zasypanie wykopów obiektowych sposobem mechanicznym wraz z zagęszczeniem warstwami
	Pozycja: Przemieszczenie pozostałego gruntu po zasypaniu wykopów  na projektowane nasypy drogowe

V=  78,892- 60,466-0,339-0,509=17,578 m3
	Pozycja: Przygotowanie ręczne zbrojenia z prętów stalowych ze stali o średnicy do 14 mm : G=130,66*3 =391,98 kg
	Pozycja: Montaż zbrojenia ławy fundamentowej pod  pompownię   ze stali o średnicy do 14 mm
	Pozycja: Deskowanie ław fundamentowych pod pompownie:  F=4,48*3 = 13,44 m2
	Pozycja: Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w ławach fundamentowych - beton B30 (C25/30) : V=2,0*3 = 6,0 m3
	Pozycja: j. w. lecz warstwy wyrównawczej pod fundamenty z betonu B10(C8/10)   V=0,5*3=1,50 m3
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa pierwsza:F=9,50*3= 28,50m2
	Pozycja: Izolacja lepikiem asfaltowym na zimno powierzchni poziomych i pionowych fundamentów pod pompownie - warstwa druga:F=9,50*3=28,50m2
	Pozycja: Zamontowanie w gotowym wykopie i fundamencie pompowni ścieków sanitarnych z polimerobetonu Dw1500  z kompletnym wyposażeniem technologicznym i szafką sterowniczą
	Pozycja: Ogrodzenie przepompowni o wymiarach wysokości 1,50 m wraz z furtką z siatki w ramach na słupkach stalowych osadzonych w gniazdach cokołów:
	Pozycja: Wykonanie cokołu betonowego: wymiary 0,20x0,80m pod ogrodzenie pompowni
	Pozycja: Wykop liniowy pod wykonanie cokołu szerokości 0,20m i głębokości 0,80 m  L=98,0 m wraz z odwiezieniem urobku ziemnego na miejsce wskazane przez Inwestora
	Pozycja: Przygotowanie powierzchni siatki i furtki do malowania

F = 98,0 x 1,50 = 147,0 m2
	Pozycja: Malowanie farbami odpornymi na zmiany czynników atmosferycznych powierzchni siatki i furtki - dwukrotnie

F = 2 x 98,0 x 1,50 = 294,0 m2
	Pozycja: W obrębie ogrodzenia przepompowni wykonanie umocnienia kostką betonową grubości 4-6 cm na podsypce cementowo-piaskowej  F=5,50x4,0+6,0x3,50+5,0x3,50+4,80x3,35+3,20x2,0+4,80x3,35 = 99,06m2
	Pozycja: Podłoże z materiałów sypkich stabilizowane cementem (podsypka piaskowo-cementowa) grubości 20 cm pod kostkę w obrębie ogrodzenia przepompowni V=99,0x0,20=19,80m3
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.42 Wykonanie urządzeń - pompownie sieciowe i przydomowe wraz z ogrodzeniami</textleft><textright> </textright><row=0>

	KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych
	Pozycja: Wykonanie odwodnienia igłofiltrami wpłukiwanymi w grunt bezpośrednio z obsypką do głębokości 7,0m  w rozstawie ca 1,0m wykopów liniowych  L=1850,0m oraz w wykopach obiektowych pod studnie kanalizacyjne szt.38 w ilości 4 igłofiltry na studzienkę.  Ilość igłofiltrów n= 2x1850+ 4x38 = 3852 szt.
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 15,0m oraz jej likwidacja w gruncie kat III-IV  i średnicy otworu do 300 mm  w wykopach obiektowych pod przepompownie P1,P5 w ilości 6 szt. w wykopie oraz po 2 szt. w pozostałych wykopach. -  łączna ilość studni depresyjnych wyniesie n= 2x6+4x4 = 28 szt. Łączna długość studni depresyjnych L= 28 x 15.0=420,0m
	Pozycja: Czas pompowania wody ze studni depresyjnych przy założeniu wydajności pomp Q=5 m3/h  i czasu pracy 24 godziny w ciągu 10 dni  wyniesie t=28x12x24 = 8064 godzin
	Pozycja: Rurociągi żeliwne kołnierzowe DN 150-200 mm do odprowadzenie wody ze studni depresyjnych do rowów meloioracyjnych o długości do 200m  licząc na jedno stanowisko, przy odwodnieniu jednego wykopu obiektowego  L= 6x200 = 1200,0m
	Pozycja: Zasuwy kołnierzowe tymczasowe DN150-200mm licząc na jeden odwadniany wykop n = 4 szt. Razem n=6x4=24 szt.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01.43. Odwodnienie wykopów liniowych i obiektowych</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.02.01 ROBOTY MONTAŻOWE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KS-03.00.00 ROBOTY MONTAŻOWE NA KANALIZACJI SANITARNEJ</textleft><textright> </textright><row=0>

	KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
	Pozycja: Odtworzenie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa naturalnego - warstwa dolna grubości 25 cm
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z kruszywa naturalnego - warstwa górna grubości 15 cm
	Pozycja: Dowiezienie kruszywa naturalnego na podbudowy nawierzchni drogowej z załadunkiem mechanicznym z odległości do 0,5 km
	Pozycja: Dodatek do tabl.1510 za transport piasku gruboziarnistego z załadunkiem mechanicznym za każde dalsze 0,5 km

- krotność 10

Krotność = 10
	Pozycja: Odtworzenie krawężników i obrzeży betonowych z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
	Pozycja: Odtworzenie nawierzchni drogowych z płyt drogowych betonowych/żelbetowych przy wykorzystaniu 50% materiału z rozbiórki
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.01.01 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: KSW-04.00.00. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI</textleft><textright> </textright><row=0>
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