Steiyca, dn. 17.07.2025 r.

Gmina Stezyca
ul. Plac Senatorski 1
08-540 Stezyca

Dotyczy postepowania: ,,Budowa drogi gminnej od km 0+006,20 do km 0+616,50
zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 1872 w miejscowosci Kletnia”

Postepowanie znak: GPi0S.0271.4.2025

Identyfikator postepowania: ocds-148610-10c1a0a3-0c81-4cld-aa2a-de8928a49b49
Nr ogtoszenia BZP (eZamdwienia): 2025/BZP 00308594/01 z dnia 2025-07-04

Zapytania do tresci SWZ i zatgcznikéw

Zamawiajacy w dn. 16.07.2025r. godz. 17:04 (data wptywu 17.07.2025r.) za posérednictwem
platformy e-Zamdwienia otrzymat nastepujgce zapytanie:

Pytanie:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w jakim terminie nalezy wykonaé zamdéwienie. W SWZ
termin wykonania 70 dni od dnia podpisania umowy natomiast w projekcie umowy termin
realizacji okreslony jest na 90 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Dokumentacja postgpowania faktycznie zawiera rozbieznos¢, tj. w projekcie umowy wskazano
90 dni, w ogloszeniu o zaméwieniu oraz SWZ wskazano 70 dni.

Zamawiajacy informuje, ze poprawny zapis to 70 dni. A wiec okres realizacji zaméwienia
(termin wykonania zaméwienia) to zgodnie z rozdziatem 5 SWZ oraz Pkt 4.2.10 Ogloszenia
0 zaméwieniu: 70 dni.




